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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robaét, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,Przebudowa
i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skfadowiska Odpadow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje  Techniczng jako czes¢ Dokumentow  Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robdot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Zakres Robét do wykonania:

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowe;j i jest opisany Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikacji

1.3.2. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.01 Roboty budowlane

ST-02.01 Roboty budowlane wewnatrz budynku
ST-03.01 Roboty instalacyjne

ST-04.01 Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementow  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sg w drodze Rozporzgdzenh
wiasciwych Ministréw
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Atest Swiadectwo oceny wyrobu Ilub materialu pod wzgledem jakosci
I bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
I specjalistyczne placowki naukowobadawcze
Badania betonu ogoét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakoS¢ betonu, odpornosc na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania
betonu (elementdéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow
i dokumentow technicznych
Doktadnosé¢ wymiaréw zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e oOperaty geodezyjne

e ksigzki obmiaréw
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany
jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robo6t wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestyciji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych
elementow obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem

6
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srodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikow biologicznych
i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowaC osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym
robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatow podstawowych

Kosztorys powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robot

Material budowlany ogdt materiatobw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich czes$ci sktadowych

Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych

Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztéw realizowanej inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc¢ (ilos¢)
jakiegos skfadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot
Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkdbw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej
wytrzymatoséci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu
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Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy
w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztaity zrealizowanych lub
bedgcych w toku realizacji obiektow budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajgca szczegolne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczgce
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynieréw
Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkdéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkéw realizacyjnych
oraz termindw czgstkowych i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzgdza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokoét odbioru robét

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,

oraz z natury, w celu sporzgdzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajgce roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos$c
wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynika¢ z projektu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdoéw, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢c na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu rob6t na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom osob postronnych
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Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca),
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca
Zadanie budowlane czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzgcej do zasilania odbiorcow

Znak bezpieczehnstwa prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru),
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- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robo6t (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg Robét .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentaciji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
iw ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem Ww sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
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informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2.
niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikéw i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdét poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.
W cene Kontraktowg witgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych
obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikdbw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robat i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych.
 Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
11
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W zwigzku funkcjg ktérg petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone
przez wykonawce muszg by¢ wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku
czego prace dotyczgce kompleksowego remontu wnetrza budynku nalezy prowadzi¢
etapowo z czesciowym wytgczeniem poszczegodlnych kondygnacji bgdz pomieszczen
z uzytkowania. Etapowo$¢ prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora,
ktérego pozostawienie w strefie wykonywania Robét byto konieczne. Wykonawca
zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu
historycznym)

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
I wsposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

12
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa | higieny pracy zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie 2z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewni¢ zaplecze, urzgdzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robo6t dopuszczac tylko pracownikow posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie
w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

- utrzymywac wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokdt miejsca
wykonywania Robét, zachowujgc szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci,
na ktorej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw,

lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

- wyznaczy¢ i utrzymywac na biezgco porzgdek na powierzchniach przejsc dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykonac¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5 m wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

- stosowacd srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod i w sposob ciggly bedzie
informowaC o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed witascicielem za wiasno$¢, ktora zostata
przekazana wraz z placem budowy. Po zakohczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce opiniujgce oraz witascicieli obszaréw, na ktérych
prowadzone beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecnosc¢ jest wymagana przepisami
i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetniaC wymagania stawiane
przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
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tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatow
z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robdt.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatbw mogg by¢c okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robo6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow  Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét
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i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie
z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
I organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czesc¢ szczegotowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robot.
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- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru Kkopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
a urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robat.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkow prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

22



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem
Robadt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Roboét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg byC dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robat.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci ijakosci wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
z Warunkami Ogoélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
przeprowadzonych pomiarébw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbior Robat

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
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gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdbw pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbior wstepny Robdét nastgpi w terminie
ustalonym w Warunkach Ogodlnych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych dokumentow do odbioru
wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokdt
odbioru wstepnego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow.
e  Wyniki pomiardw.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
e Opinie o gotowosci odbioru.
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét, ktore tego wymagajg .
e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokdt wstepnego odbioru
Robdt.
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8.4. Koncowy odbior Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robot (gdy wszystkie usterki
i wady zostaty poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru
Robdét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje
i przeprowadzi koncowy odbiér Roboét zgodnie z Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez
Wykonawce ewentualnych zaleceh zawartych w protokole odbioru koncowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie kohcowego
odbioru robét z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy, w sposob zadawalajgcy
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie pozniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz
z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w szczegoétach wartos¢ Robot
wykonanych zgodnie z Umowag, oraz wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
koncowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikaciji,
Inspektor Nadzoru przygotuje kohcowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14
dni od wydania podpisanego rozliczenia kohcowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu
i magazynowania,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- warto$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren
Budowy i wywoz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robat,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany ustawic i utrzymadé tablice informacyjne na czas wykonywania Robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé¢ sie na placu budowy dtuzej niz
6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne
powinny by¢ zastgpione

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Ogolnych
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$é
i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wpykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE -
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ORAZ ROBOTY ZIEMNE,

Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgca wykonania i odbioru robét przygotowawczych terenu pod budowe budynku
w ramach projektu pn: ,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego
Miedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu przygotowanie terenu pod budowe, zorganizowanie placu budowy,
wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe.

W zakres tych rob6t wehodza:

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,

- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy,

- usuniecie wierzchniej warstwy gleby — humusu,

- geodezyjne wytyczenie budynku w terenie,

- wykopy fundamentowe,

- podsypki z piasku zwyktego,

- obsypka Scian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie placu budowy

- petne przesta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.)
- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe

2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku
- tarcica sosnowa (deski i kantéwka)
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2.3. Podsypki z piasku

- na podsypki nalezy stosowac piasek zwykty, zageszczony do Is>= 0,98

2.4. Obsypka $cian fundamentowych

- na obsypki nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopu, zageszczony do
Is>= 0,98

3. SPRZET

Do wykonania robo6t wyszczegdlnionych w niniejszej SST moze byé uzyty dowolny
sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w ST- 00.00 Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw z rozbiorki oraz ziemi z wykopow dowolnym sSrodkiem
transportu zgodnie z wymogami zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogolne.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- usung¢ 30 cm wierzchnig warstwe gruntu w obszarze projektowanej rozbudowy,

- urodzajng glebe zgromadzi¢ na hatdzie i wykorzysta¢ jg do rekultywacji terenu
po zakonczeniu budowy,

- geodezyjnie wyznaczy¢ budynek w terenie zgodnie z projektem w nawigzaniu
do istniejgcego budynku.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokot
wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza
ponizej poziomu
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projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Tolerancje wykonywania wykopow - dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw
wynoszg 10 cm.

5.2.3.Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwg. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0, 98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.2.4. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po  uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, co powinno byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonhczeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdéw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

- 0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,98 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane
w sposoOb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdot rozbiorkowych, przygotowawczych i ziemnych podano
w punktach od 5.1. do 5.2 SST. Kontrola, jakosci przeprowadzonych robdt bedzie
polegac na sprawdzeniu czy Roboty spetniajg standardy okreslone w niniejszej SST,
ST-00.00 Wymagania ogdlne, oraz w projekcie budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3a:
- roboty ziemne - [m?)],
- prace geodezyjne - [r-g].
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior
Robét nastgpi na podstawie protokotow odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne  ustalenia  dotyczace  podstawy ptatnosci podano w  OST
(kod CPV452152102).

Placi sie za wszystkie czynnosci zwigzane z robotami wykonanymi zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej SST.

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY
BETONOWE | ZELBETOWE

Kod CPV 45262300-4
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg projektu pn.
.Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego
Skfadowiska Odpadow Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetyvch Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac betonowych i Zelbetowych wystepujgcych przy
robotach wymienionych w pkt 1.1. Zakresy tych robot okresla  dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST-
00-01 ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12
kwietnia 2002r — w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie , ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami.

2. MATERIALY.

Sg to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robdét zgodnie z projektem
budowlanym i projektem wykonawczym, specyfikacja techniczng oraz
towarzyszgcym opracowaniom.

Przedstawione ponizej zgodnie z dokumentacja projektowg wszelkie parametry
materiatbw powinny by¢ traktowane, jako definicje standardu technicznego
jak i eksploatacyjnego-zgodnie z wymaganiami Prawa o Zamdwieniach Publicznych.
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Materialy do wykonania robdt objetych specyfikacjg nalezy stosowacC zgodnie
z dokumentacjg projektowg- opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami budowlanymi sa:

1. Beton klasy B25,

2. Woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia,

3. Stal do zbrojenia betonu A-0 (StOS) i A-IlIN,

4. Drut wigzatkowy miekki o srednicy 1.20 mm,

5. Atestowany srodek antyadhezyjny zapobiegajgcy przywieraniu betonu do piyt
szalunkowych.

Materiaty powinny byc jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty okreslone, jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac tylko materiaty
stanowigce peten atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuscié
do wybidrczego stosowania materiatéw taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie
zdyskwalifikowany, jako nie dajgcy jakiejkolwiek gwarancji, jakosci i trwatoSci
wykonanych robot.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 00.00 Wymagania
ogolne. Do wykonania robo6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

1. Wibratory,

2. Zacieraczka do betonu,

3. Deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem
materiatdbw drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe,
itp.- stosowac tylko atestowane sklejki szalunkowe- grub. 21 mm,

4. Deskowania z tarcz s$redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania
recznego,

5. Stojaki do podpierania belek stalowych na czas ich montazu w gniazdach -
podpory szalunkowe,

6. Rusztowania robocze dowolnego systemu /atestowane/.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod Robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkoéw transportu podano w ST- 00.00
Wymagania ogolne. Do transportu materiatdow stosowanych do wykonania Robot
betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
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Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem moze nie przekraczac
45 minut.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robat

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST- 00.00 Wymagania ogolne.
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
91/S-10042.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé sie w sposoéb zabezpieczajacy jg od
odksztatcen i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powitoka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic
z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu btota sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabtocong umyc¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, Uzywane do produkcji zbrojenia,
powinny by¢ proste. Dopuszczania wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekraczac 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowaC¢ za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretow
nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie
z doktadno$cig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-
10042. Niedopuszczalne sg pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyc
spoine wynosi 10 d.

tgczenie pretow nalezy wykonywacC zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania
i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan.
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5.1.2 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia wiencow, nalezy wykona¢ wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla
zachowania wilasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowa¢ podkiadki
dystansowe z tworzywa sztucznego.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.

5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.1.4 Sktad mieszanek betonowych

Skfad mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie
wynikow badan materiatéw, ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu
oraz laboratoryjnych badan prébek. Zwraca sie uwage na to, aby producent
i dostawca mieszanki betonowej przy opracowywaniu jej receptury uwzglednit klase
ekspozycji konstrukcji XC3.

5.1.5 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione
w betonie. Oczysci¢ deskowanie, powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym,
oczySci¢ zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym. Oczysci¢ szalunki z wiérow odpadow i btota najlepiej
przedmuchujgc je sprezonym powietrzem oraz dobrze namoczy¢ wodg.

5.1.6 Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,50m. Dobdor metody
zageszczania, jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji
i grubos$ci uktadanej mieszanki betonowej

Nalezy zapewni¢ pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie
w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej
wytrzymatosci .

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed
wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakornczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
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gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez Inspektora.

5.1.7 Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu zgodnie z odpowiednimi normami.

5.1.8 Przerwy robocze.

Ze wzgledu na niewielkie kubatury oraz statyke elementéw nie przewiduje sie ich
wystepowania.

W przypadku awaryjnego wystgpienia sposob ich wykonania bezwzglednie uzgodni¢
z Inspektorem. Zaleca sie w tym celu zgromadzi¢ na budowie typowe siatki do
awaryjnego dozbrajania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w ST- 00.00 Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola, jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania Robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa, jakosci producentow i uzyskacé akceptacje Inspektora.

6.2. Kontrola, jakosci wykonania robot

Kontrola, jakosci wykonania Robdt polega na zgodnosci wykonania Roboét
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
Kontroli, jakosci podlega wykonanie:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- osadzenia elementow stalowych,

- betonowania,

- zageszczenia betonu,

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogdélne". Odbioru Robdét
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano — montazowych.
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7.2 Sprawdzenie, jakosci wykonanych robot.

Sprawdzenie, jakosci wykonanych Robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia,

- jednolitosci  struktury, widocznych wad i uszkodzeh (np raki, rysy - igczna
powierzchnia rakow i rys nie powinna byC wieksza niz 1 % catkowitej powierzchni
danego elementu).

Stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa,
- prawidtowosci utozenia betonu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-3000 "Cement portlandzki".

PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-86/B-01802 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe Zasady projektowania
PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe

PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406: 97 - Piyty kartonowo-gipsowe.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Instrukcje ITB.:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
i Zelbetowych.

- 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
Pokrycia podtogowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE -
KONSTRUKCJE MUROWE

Kod CPV 45453000-7
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych 2z realizacjg projektu
pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego
Skftadowiska Odpadow Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetvch Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie konstrukcji murowych: z pustaka gazobetonowego
gr.24,0 cm klasy 600.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z okresleniami przyjetymi
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST-
00-00 ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12
kwietnia 2002r — w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg
aprobaty techniczne - w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana
materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest Uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Przygotowanie zapraw do Robdét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen  obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. SPRZET.

Pion murarski, ftata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz
narozny, sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia
murarska, czerpak blaszany.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dopuszcza sie sporadyczne
przygotowanie niewielkich ilo$ci zapraw przez wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem. Materiaty  sypkie nalezy  transportowa¢  samochodami
samowyftadowczymi. Pozostate materiaty samochodami skrzyniowymi
i dostawczymi. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej pow. tadunkowej
i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywacC warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci, réznice
w wysokosci nie powinny przekracza¢ 4m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
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- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu Robét
po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem
zwilzone wodg; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych
w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6745-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST- 00.00 Wymagania ogoélne
Kontrola, sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow i zgodnie
z zasadami ogolnymi podanymi w SST.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z cegiet ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem, uwzgledniajgc wymagania norm. Odstepstwa od ustalen powinny
by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

6.3. Badania.

6.3.1. Program badan:

- badanie materiatow,

- badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2. Warunki przystgpienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw Robdt murowych, jak i w czasie
odbioru catosci tych Robot. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie.
Do badania Robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw), jakosci materiatéw,

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania Robdt.

6.3.3. Opis badan.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi
normami. Materiaty niemajgce dokumentéw stwierdzajgcych ich, jakos¢, a budzace
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pod tym wzgledem  watpliwosci, powinny by¢é poddane badaniom
przed ich wbudowaniem.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdbwnych wymiaréw, grubosci muréw
oraz wymiarow otworéw nalezy przeprowadzaC przez porownanie murow
z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg
Z podziatkg centymetrowg, zas grubosci muréw i wymiaréw otworéw - przymiarem
z podziatkg milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaréw
z trzech miejsc.

Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosc¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych, zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci  powierzchni i prostoliniowosci  krawedzi  nalezy
przeprowadzacé przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli
diugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Dla muréw z cegty ceramicznej dopuszcza sie odchylenie na dtugosci 1 m - 4 mm.
Zwichrowanie na catej dlugosci Sciany z pustakow ceramicznych nie moze
przekroczy¢ 15 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Odchylenie nie powinno
przekracza¢ na dlugosci 1Tm - 3mm dla muréw z pustakow ceramicznych,
a na wysokosci kondygnacji 6 mm. Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy
przeprowadza¢ poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowg. Dopuszcza
sie odchyiki na dt. 1 m - 1 mm dla cegiet i 2mm dla bloczkow.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem
podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata
nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane Roboty murowe
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych Robét murowych lub tylko ich czesci
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci Robdét murowych za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustalic,
czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg
bezpieczenstwu budowli. Mury  zagrazajgce  bezpieczenstwu budowli
lub nieodpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny
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by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtiowy i przedstawione
do badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ Roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
Robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru Robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty.
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajgcych.
— protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
Budynku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0.Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
— wykonanie scian, przewodow wentylacyjnych,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny.

PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

PN-65/B-14503 - Zaprawy

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

LWVarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 2002 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY
ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111300-1, 45111200-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru Robét rozbiérkowych, wykopdédw do rozbidrki istniejgcych
kanatow i przylaczy zwigzanych z realizacjg projektu pod nazwa: ,Przebudowa
i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skfadowiska Odpaddéw
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych przy Robotach wymienionych
w pkt.1.1 Zakresy tych Robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogolnej specyfikacji
technicznej ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robot, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania
dotyczgce Robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa
sztuczne itp. Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy
przekazac do zaktadu utylizaciji.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
»ST1.00.00 Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania rozbiorek

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne Ilub elektryczne) pod
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warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robdét, zarowno w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Dopuszcza sie stosowanie innego sprzetu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet stosowany do wykonywania robot ziemnych

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych Robaot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.2. Do umocnienia Scian pionowych wykopow nalezy stosowaé nastepujace

materiaty:

— bale szalunkowe zgodne z dokumentacjg kosztorysowa,

— klamry ciesielskie,

drewno,

inne elementy umacniajgce sciany wykopow — za zgodg Inzyniera,

— elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne
z dokumentacjg projektowo kosztorysows.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,5T.00.00 - Wymagania ogolne”. Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu
budowy dowolnymi srodkami transportu (samochod wywrotka lub skrzyniowy).
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie
nalezy gruzu z rozbiorki uzywa¢ do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00
- Wymagania ogdine”

5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmujg demontaz Scian dziatowych wewnatrz budynku,
istniejgcych drzwi, wykucia otwordéw dla projektowanych drzwi, wykucia istniejgcych
przewodow instalacyjnych, otworéw dla przejsé projektowanych przewodow
instalacyjnych oraz elementow starych kanatéw przytgczeniowych, przykanalikow
przewidzianych w projekcie do demontazu. Jesli Dokumentacja projektowa
nie zawiera inwentaryzacji elementow rozbiorkowych, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢c Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji. Wykonanie rozbioru starych
kanatow i rurociggdéw nalezy wykona¢ w sposob bezkolizyjny. Elementy i materiaty
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(odpady), ktore stajg sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w terminie i w sposob nie kolidujgcy z wykonywaniem innych Robot.
Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatdw rozbidérkowych
na budowie jak réwniez nie mozna spowodowaé zanieczyszczenia odpadami
rozbiérkowymi otoczenia budowy. Teren prowadzenia Robot rozbiérkowych nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu Robot
rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Przed
rozpoczeciem Robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane | wyposazenie
nie podlegajgce rozbiorce pozostajgce w strefie wykonywanych prac. Podczas
prowadzenia Robdt, przy ktérych istnieje mozliwos¢é spadania réznych przedmiotow,
nalezy je ogrodzi¢. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub zakazu.

5.3 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do Robdét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegodlinych elementow, ustalic organizacje
Robét, zagospodarowac plac rozbiorki.

5.4 Wykonywanie robot rozbiorkowych

- rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzaC elementy nosne
(usuniecie elementu nie moze spowodowaé¢ uszkodzenia bagdz naruszenia
statecznosci elementow przylegtych).

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie |lub przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego.

- gruz uzyskany w wyniku wykopu lub rozbiérki ww. elementéw - stanowi wtasnosc¢
Wykonawcy.

Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezgco segregowac, skfadowac
w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe
dla srodowiska uzyskane w wyniku Robdét rozbiorkowych nalezy wywiezé
na najblizsze wysypisko smieci.

5.5 Wyvkonvwanie robdt ziemnych

5.5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych
w projekcie konstrukcyjnym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera
i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie Robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie

48



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

moze wplyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub Robdét. Zgode na wznowienie
Robd6t wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
— opinii  Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia Robdt
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych Robd6t w sposob
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem Robo6t zwigzanych 2z rozbiérkg istniejgcych przytaczy
i przykanalikow powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji Robét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych Robét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem tat wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng Robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa
zdnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Sciany pionowe wykopoéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza
teren Robot.

5.5.4. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany
wykopu przed obsuwaniem sie.
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5.5.5. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
+ 15 cm — dla wymiarow wykopow w planie,

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00
Wymagania ogolne.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadaC karty przekazania odpadow zgodnie
Z wymogami ustawy.

6.2 .Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania Robdét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania Robdt z opisem przedmiotu zaméwienia i SST,

— prawidtowosc¢ wytyczenie Roboét w terenie,

— przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie.

7. OBMIAR ROBOT I WYCENA

7.1.0g0lne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00.00 Wymagania ogolne.

7.2.]ednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi Robét sa:

[szt.] lub [kpl.] - ilos¢ wykuc, przekuc, demontazy itp.
[mb] - ilo$¢ rozebranych kanatow,
[m] - ilo$ci wywiezionego gruzu.

7.3. Ilos¢ robot

llos¢ Robot okreSla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych
w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00
Wymagania ogolne

Wszystkie Roboty objete podlegajg zasadom odbioru Robét zanikajgcych,
ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;.

8.2.Sposob odbioru

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonywanych Roboét, przekazywany Inspektorowi
Nadzoru powinien zawiera¢ niezbedne dokumenty:
— potwierdzenia utylizacji wytworzonego gruzu,
— Karty przekazania odpadu na sktadowisko,
— Oswiadczenia o wykonaniu Robdét z zachowaniem wiasciwych przepiséow
oczyszczeniu w sposob prawidtowy terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej ,ST.00.00 Wymagania ogolne”

9.2. Platnosci

Nalezy wykonac¢ zakres Robot wymieniony w ,ST.00.00 Wymagania ogélne”
Cena Robot obejmuje :

— prace pomiarowe i pomocnicze,

— zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw,

— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

— zatadunek i wytadunek gruzu,

— koszt sktadowania i utylizacji gruzu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robat.

10. PRZEPISY PRAWNE

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz.
93 podzniejszymi zmianami PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
i higiena pracy Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow
i trybu postepowania przy robotach rozbidérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych
lub  nie wykonczonych obiektéw budowlanych. Rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ
| PRZECIWWODNEJ SCIAN
FUNDAMENTOWYCH POLISTYRENEM
EKSTRUDOWANYM

Kod CPV 45321000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru Robét w zakresie wykonania izolacji termicznej
I przeciwodnej scian fundamentowych w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa
budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpaddéw

Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej
i przedmiaru Roboét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu
i realizacji Robot.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot
przy wykonaniu docieplenia i izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych budynku
i obejmuja:

— przygotowanie $cian fundamentowych budynku

— wykonanie izolacji przeciwwodnych,

— docieplenie scian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego, zabezpieczonymi
siatkg elewacyjng.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa uszczelniajaca.

Zaprawa uszczelniajgca, dwusktadnikowa modyfikowana polimerami
bitumiczna. Po natozeniu tworzy jednolitg uelastyczniong, bezszwowa, bezspoinowa,
izolacje odporng na wody gruntowe. Stosowana jako uszczelnienie zewnetrzne.
Grubos¢ warstwy minimum 3 mm. Zaprawy nie nanosi¢ podczas deszczu, przy
temperaturze min +5°C, chroni¢ przed silnym nastonecznieniem.

Zaprawy nalezy uzy¢ réwniez, jako lepiszcza do mocowania ptyt polistyrenowych.

2.1.1. Transport i sktadowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Warstwe
uszczelniajacg przewozi¢ w zamknietych pojemnikach.
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2.2. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt polistyrenowych musi by¢é mrozo-
i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej. Zaprawe stosowa¢ do
mocowania siatki zbrojgcej w gruncie jak rowniez ponad nim.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.3. Ptyty polistyrenowe ekstrudowane

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego grubosc¢ wg projektu, samogasngcego. Zastosowac ptyty o gestosci
min.35kg/m®, zwartej strukturze i wytrzymatosci na $ciskanie min. 350kPa,
odpornosci na ogien klasy E. Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekraczaC¢ +1,5 mm. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny byc¢
trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc. Producent powinien
zatgczyC deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania
ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowacC powstawanie mostkow
termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

2.4. Siatka zbrojaca z witokna szklanego

Siatka z widkna szklanego: nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego
systemu docieplenia. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku
i osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.5. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym. Nalezy stosowac
podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny. Podktad tynkarski stosowaé zgodnie z projektem —
od poziomu gruntu w goére, wszedzie gdzie przewidziano pokrycie elewac;i
cienkowarstwowymi tynkami akrylowymi.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go
zageszczac, rozciencza¢ ani tgczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢
I przechowywaC w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
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wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikdéw. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania

Cienkowarstwowy tynk mineralny niezabarwiony stanowigcy  ochronne
wykonczenie powierzchni elewacji. Tworzy lekkg i wytrzymatg wyprawe tynkarskg —
jest idealnym wykonczeniem systemodw izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje
budynkow dla ktorych powinna by¢ zachowana wysoka paroprzepuszczalnosé. Tynk
powinien by¢ wzmocniony polimerami, odporny na mikropekniecia, paro
przepuszczalny, hydrofobowy.

2.6.1. Transport i sktadowanie

Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem.

2.7. Emulsja gruntujaca.

Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod
kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.7.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia
podczas transportu. Nie wymaga szczegolnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowigzujgcych przepisow transportowych.

Podczas transportu unika¢ temperatur ujemnych — produkt zamarza i traci
nieodwracalnie swoje wtasciwosci uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.8. Powtoka malarska silikonowa.

Farba hybrydowa, zalecana na $wieze tynki. Do malowania podtozy takich jak: tynki
cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gladzie
gipsowe, ptyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkow, pustakéw
ceramicznych, komorkowych lub silikatowych.

Dane techniczne;

Gestosé farby ok. 1,4 kg/dm?®
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1
Sd <0,14m
Temperatura przygotowania farby oraz podtoza

i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach
Czas schniecia 2+6 godzin

Parametry farby:
Potysk G G3 - mat
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Grubos¢ powtoki E E3-100 <E <200 um
Wielkos¢ ziarna S1 —drobne <100 ym
Wspotczynnik przenikania pary wodne;j V $redni 15 < V2 < 150 [g/m?d]
Przepuszczalnos¢ wody W mata W3< 0,1 [kg/m?h0,5]

2.8.1. Transport i sktadowanie.

Materiat przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego
do ilosci tadunku. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic
przed przemarznieciem. Zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesunieciem.

2.9. Pozostale materiaty uzupetniajace

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania
styropianu, listwy naroznikowe, elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na
elewacji (np. narozy budynku) oraz bale drewniane do umocnien wykopu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania Robét (podstawowy):

— Srodek transportowy,

— samochod samowytadowczy do 5t,

— rusztowanie zewnetrzne rurowe,

— wiertarki, szlifierki kagtowe, szczotki o sztywnym wiosiu, mieszadta, topaty,
szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéle wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ,ST.00.00 Wymagania ogodlne”.
Transport materiatéw:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktéry
pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Przewéz ptyt polistyrenowych
prowadzi¢ nalezy oplandekowanymi samochodami. Pozostate materiaty siatki, masy,
zaprawy, tgczniki transportowa¢ samochodami w sposéb zabezpieczony przed
uszkodzeniem i zamknieciem. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania
ocieplen powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢é umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie (nazwe handlowg).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze:

Prace nalezy rozpoczg¢ od wykonania wykopow o Scianach pionowych do
gtebokosci wierzchu taw fundamentowych. Wykopy o pionowych $cianach
umocnionych balami drewnianymi. Wykopy wykonac recznie.

W trakcie wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do warstw gruntu okreslonych w projekcie konstrukcyjnym. Wykopy
nalezy wykonywac przy odkryciu odcinkami o dtugosci 5,0m.

5.1.1. Przygotowanie podtoza.

Kolejnym etapem prac po wykonaniu odkrycia scian fundamentowych jest
przygotowania podtoza. Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rbwne, bez ubytkow,
substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Luzne czesci usungC przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy
uzupetni¢ zaprawg do uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni.

5.1.2. Wykonanie zaprawy uszczelniajgce;.

Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢
powierzchnie pacg metalowa.

W warunkach duzej wilgotnosci i niskich temperaturach zaleca sie naktadanie izolacji
w kilku warstwach co zapewnia przyspieszenie procesu wigzania.

W zatozeniach do projektowania przyjeto, ze sciany fundamentowe budynku
zostaty wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robat.
W przypadku stwierdzenia, po rozpoczeciu Robot wystepowania znacznych odchytek
od w/w warunkéw nalezy ustali¢ technologie Robdt przygotowawczych dostosowang
do istniejgcych warunkdw. Zakres i sposéb wykonaniu Robét uzgodnié z Inwestorem.

Podtoze do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate,
czyste, zwigzane i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych przyczepnosc.

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtoza nalezy wykonaé
kontrolne przyklejenie probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm
z warstwg kleju nie przekraczajgcag 1,0 cm. Przy prawidtowym przygotowaniu podtoza
i odpowiedniej jakosci kleju, przy zatozeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok.
20°C, a wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech
dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie izolaciji.

5.2. Klejenie:

Do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych do podtoza nalezy stosowac zaprawe
uszczelniajacg, zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB. Materiat na ptyte nakfadac
metodg pasmowo-punktowg (ciggte pasmo wzdtuz krawedzi i kilka ,plackow” we
wnetrzu — zachowaé¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie
muszg by¢ przyklejone w 100 %). Mase naktadaé tylko na powierzchnie piyt
termoizolacyjnych, nigdy na podtoze. Po natozeniu lepiszcza na piyte nalezy
ja bezzwtocznie przytozy¢ do sSciany idocisngC, aby uzyskaC réwng ptaszczyzne
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w stosunku do sagsiednich ptyt. Ptyty nalezy ukftada¢c w pasach poziomych
,na mijanke” z przesunieciem min. 15,0 cm oraz przewigzaniem w narozach.

Po stwardnieniu lepiszcza ewentualne szczeliny wypei¢ klinami styropianu.
W przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy
je zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstaty podczas szlifowania
doktadnie usunac.

5.3. Mocowanie za pomocaq tacznikow mechanicznych:

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin)
przystgpi¢ do osadzania kotkow kotwigcych (ponad poziomem terenu).
Do mocowania nalezy zastosowac taczniki mechaniczne wbijane ze standardowg
strefg rozporu (@8, dtugosé¢ 215,0 strefa rozporu 40,0 mm) w ilosci sztuk 4 na 1 m?,

Dodatkowo nalezy zwrdoci¢ uwage, aby talerzyki kotkow nie wystawaty ponad
warstwe izolacji. Niedopuszczalne jest rowniez, aby ich zbyt mocne wbijanie
powodowato uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy
rowniez mocowac tgcznika w odlegtosci mniejszej niz 10,0 cm od naroznika budynku
oraz krawedzi otworow i elementéw Sciennych.

5.4. Obrobki blacharskie, elementy szczegolne:

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej nalezy wykonaé nowe obrobki
z uwzglednieniem projektowanej grubosci termoizolacji.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z PCV. Wszystkie obrobki powinny by¢ tak
wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacii
min. 40,0 mm. Obrobki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwrécié
uwage, aby drgania elementéw obrobek blacharskich nie byty przenoszone
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszystkie wypukte narozniki budynku zabezpieczy¢ listwg narozng z siatkg.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojacej:

Nastepnym etapem Robét jest wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg. Przed
wykonaniem tej czynnos$ci nalezy upewnic sig, ze powierzchnia izolacji podlegajgca
zbrojeniu jest odpowiednio réwna. Do wykonania warstwy zbrojgcej zastosowac
aprobowang siatke witdkna szklanego oraz zaprawe do zatapiania siatki zgodnie
z odnosng Aprobatg Techniczng ITB.

Warstwe zbrojgcg wykonac¢ wtapiajgc w utozong na termoizolacji Swiezg mase
klejowg. Kolejne wstegi siatki uktada¢ z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie
bezzwtocznie zaszpachlowacé je na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage
na doktadne otulenie siatki i zachowanie statej grubo$ci warstwy. Tkanina powinna
by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci
przekroju warstwy zbrojgcej (liczac od zewnatrz). Dodatkowe opaski siatki (25,0 x
35,0 cm) nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych.
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5.6. Gruntowanie:

5.6.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow
i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem podkfadu tynkarskiego usunggé.

5.6.2. Przygotowanie podktadu:

Podktady gruntujgce produkowane sg jako emulsje gotowe do
bezposredniego uzycia. Nie wolno ich tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

5.6.3. Gruntowanie:

Podktad najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowa-
nia bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong
czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowa-
nie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia. Gruntowaniu podlegajg Sciany
zewnetrzne ponad powierzchnig terenu.

5.6.4. Uzytkowanie powierzchni:

Tynkowanie, malowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczaé po

wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

5.7. Tvnkowanie elewacji:

Podtoze przygotowane pod natozenie tynku powinno by¢:
a) stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio diugo sezonowane. Przyjmuje
sie, ze czas sezonowania podtoza dla Scian betonowych wynosi co najmniej

28 dni,

b) suche,
c) rowne - nierébwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujgc zaprawy wyréwnujgce,
zaprawy tynkarskie lub zaprawy klejgce do wykonywania warstwy zbrojone;j

w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy zagruntowad,

d) oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé tynku, zwiaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej

i emulsyjnej. Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, nalezy jg rowniez

usungg,

e) zagruntowane.

Przygotowujgc tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypac
do wiadra i przemieszac¢ na sucho — w czasie transportu mogta nastgpi¢ segregacja
kruszywa. Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z wodg (w proporcjach
podanych przez producenta) i mieszaé recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 10 minut i ponownie
wymieszacC. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,5 godziny.
W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢c mase w celu
ujednorodnienia konsystencji.
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Mase nalezy naktadaC na podtoze recznie. Wykonanie reczne polega na
naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggngé¢ z powrotem do wiadra
I przemieszac. Tynkowaniu podlegajg sciany zewnetrzne ponad powierzchnig terenu.

Do malowania elewacji nalezy zastosowac farbe silikonowa, kolory zgodne
z Projektem Budowlano — Wykonawczym. Malowaniu podlegajg $ciany zewnetrzne
ponad powierzchnig terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegac¢ na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia
w wymagane srodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych,

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow systemu jak i catego systemu
powinna obejmowac:

- Kontrole podtoza,

- Kontrole miedzy operacyjna,

- Kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola podtoza sciany.

Polega na sprawdzeniu wyglgdu podtoza, na ktorym montowany bedzie system
dociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Na tym etapie Wykonawca Rob6t ma jedyng mozliwos$é
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn sciany. Stwierdzenie odchytek
od piondw oraz krzywizn i nierownosci elewacji powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy lub w dwustronnie podpisanym protokole, w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach. W ramach kontroli podtoza nalezy wykona¢ proby
przyklejenia ptyt izolacyjnych do podtoza, a wyniki prob zapisa¢ w dzienniku budowy.
Niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tgcznikdw. Po ustaleniu wartosci sity
niezbednej do wyrwania kotkdbw mocujgcych izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej
czynno$ci protokédt zawierajgcy szkic lokalizacji punkéw pomiarowych, dane
z pomiaru i opis badania z podaniem parametrow uzytego urzgdzenia. Protokoty
z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i préb nosnosci tgcznikbw mechanicznych
powinny zostac przekazane Inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
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- Przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania: polega na sprawdzeniu réwnosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia ftgcznikéw
mechanicznych.

- Obroébek blacharskich: polega na sprawdzeniu zamocowania i wkasciwych spadkow
blacharki.

- Zamocowania profili: polega na sprawdzeniu wykonania stykéw dociepleniowych
zinnymi systemami budowlanymi w sposdb zapewniajgcy szczelno$¢ i nie
przenoszenie naprezen. Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otwordow, dylatacji, podokiennikéw, slusarki).

- Warstwy zbrojnej: polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgce;
w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac. W podanej technologii grubos¢ warstwy zbrojnej wynosi min 3mm.

- Gruntowania: polega na sprawdzeniu prawidiowosci natozenia preparatu
gruntujgcego.

- Wyprawy tynkarskiej: polega na sprawdzeniu réwnosci i nadaniu wtasciwej struktury
tynku oraz jednolitosci koloru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (tata
dtugosci 2 m). Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 30 mm na catej wysokoSci
budynku.

6.2. Badania w czasie realizaciji i odbioru Robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegolne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlegaC¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegolnych wyrobéw (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet
dokumentow do zestawow wyrobdw do ocieplen zewnetrznych Scian stanowig
tgcznie:

- Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawdéw wyrobéw do wykonywania, ocieplen, ktérych przydatnosc
do stosowania stwierdzono przed 01-05-2004) lub,

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawdw wyrobow do wykonywania, ocieplen, ktérych przydatnosé
do stosowania stwierdzono po 01-05-2004).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw
wyrobéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych winny by¢é kompletne
i uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakos$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru s3:
— 1m? (metr kwadratowy),
— 1dm?® (decymetr szescienny),
— 1l (litr),
— 1kg (kilogram).

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt.

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST.00.00,Wymagania Ogolne”. Przy
wykonywaniu Robét dociepleniowych konieczny jest systematyczny nadzér
techniczny prowadzony przez Wykonawce, a takze Nadzér Inwestorski i Autorski.
W czasie wykonywania Robo6t konieczne jest prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktorym powinny by¢é wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczgce jakosci podioza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy
zewnetrzne;.

8.1.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér
materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze Robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
i zaswiadczeh (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z Dokumentacjg Techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbiér techniczny Robét.
W czasie wykonywania Robdt nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbior, ktory
powinien objaé nastepujgce etapy:

— przygotowanie powierzchni scian,

— przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie obrobki miejsc specjalnych,

— wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— wykonanie tynku .

Wszystkie Roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku, po
zakonczeniu Robdt powinien byC dokonany odbiér ostateczny polegajacy na
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sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami. Przy
odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia: réwnosc
powierzchni (wg wymagan normowych jak dla Il kat tynkow zewnetrznych):

— jednolitos¢ wykonania tynku,

— jednolitosc¢ koloru,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow,

— prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji scian.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogolne”.

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki i innych elementdéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie prac wraz z pdzniejszym ich usunieciem,

- wyznaczenie krawedzi oraz ptaszczyzny lica ptyt izolacji termicznej,
- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku,

- reparacja tynkow po dziurach i hakach,

- usuniecie resztek i odpaddéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem terenu.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

- PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

- PN-B 20130:1999 Ptyty styropianowe.

-PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

- Swiadectwo ITB nr 530/85 Metoda ,lekka” ocieplania $cian zewn. budynkéw.

- Swiadectwo ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn. budynkéw.
- Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania $cian zewnetrznych
z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej ITB Warszawa 1999.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.06 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ

Kod CPV 45421131-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej w ramach projektu : ,Przebudowa
i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skfadowiska Odpadow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna ,Roboty budowlane — Wykonanie stolarki drzwiowej
zewnetrznej” obejmuje nastepujgcy zakres Robot:
— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w istniejgcej czesci budynku,
— montaz nowe;j stolarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Do montazu stolarki drzwiowej zastosowac nastepujgce materiaty:
e drzwi zewnetrzne,
e materiaty montazowe.

Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,ST.00.00
Wymagania ogolne”.
Do montazu stolarki drzwiowej nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
e clektronarzedzia,
e narzedzia reczne,
e weciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym.
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Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sSrodkow transportu podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
e samochdd dostawczy,
e samochdd ciezarowy,
e samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogolne”.

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejgce drzwi przewidziane do wymiany zdemontowac¢ wraz z oscieznicami.
Zdemontowane elementy usung¢ z terenu budowy. Przed przystgpieniem do
wykonywania nowej stolarki drzwiowej dokonac¢ dokfadnego pomiaru wszystkich
otworéw. Osadzanie stolarki drzwiowej nalezy wykonaé przed pracami
wykonczeniowymi. Stolarke montowaé przy uzyciu kotew stalowych i pianki
montazowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogéine”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych

Kontrola stanu osciezy przed montazem stolarki - oscieza muszg byé
pozbawione wad izabrudzen powstatych w trakcie montazu — zamocowania,
uszczelnienia oraz dopuszczalnych odchytek od pionu i poziomu.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
 Jednostkg usunigcia stolarki drzwiowej jest m?
 Jednostka obmiarowg wykonania nowych drzwi jest m?

llosS¢ Robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior dostarczonej stolarki drzwiowej przed montazem

Odbiorowi podlega zgodnos¢ stolarki drzwiowej =z zatwierdzonymi
uzgodnieniami oraz jakos¢ wykonania.

8.2. Odbior osciezy przed montazem

Odbior osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
montazu stolarki drzwiowe;j.

8.3. Odbior stolarki drzwiowej po renowacji i montazu

Odbiorowi podlega catos¢ stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folig
budowlang. Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ dokfadnie wyczyszczone.

8.4. Calosé prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt,

e zatwierdzony program prac konserwatorskich,

e Dziennik Budowy,

e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robat,

¢ dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robat,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.

Odbidr Robot zanikajgcych nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji Robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano - Montazowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdéine”.

9.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
Robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena jednostkowa wykonania Robot oprocz
kosztow okreslonych w ,ST.00.00 Wymagania ogolne” obejmuje rowniez:

e zabezpieczenie elementow sgsiadujgcych przed zniszczeniem,

e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robét,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc
prowadzonych Robat,

e wykonanie protokotéw pomiarow, odbiorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Do wykonania Robét objetych ST majg zastosowanie
w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. Nr
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom

1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport

— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.07 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE STOLARKI OKIENNEJ

Kod CPV 45421132-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej w ramach projektu: ,Przebudowa
i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skfadowiska Odpadow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty budowlane — wykonanie nowej stolarki
okiennej” obejmuje nastepujgcy zakres Robat:
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej (w istniejgcym budynku),
- montaz nowej stolarki okiennej,
- montaz podokiennikéw,
- montaz parapetow wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonania stolarki okiennej zastosowac nastepujgce materiaty:

e Okna PCV. Profile muszg posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody
opadowej z przestrzeni ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze
szkta niskoemisyjnego, okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg
btednego potozenia klamki, zawiasy z mozliwoscig regulacji i ostonkami,

e parapety zewnetrzne PCV,

e materiaty montazowe.
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Materiaty powinny byC jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Do montazu stolarki okiennej nalezy uzyc
nastepujgcego sprzetu:
e clektronarzedzia,
e narzedzia reczne,
e wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sSrodkoéw transportu podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:
e samochdd dostawczy,
e samochdd ciezarowy,
e samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Istniejgce okna zdemontowaé. Zdemontowane
usungc¢ z terenu budowy. Przed przystgpieniem do wykonywania nowej stolarki
okiennej dokona¢ doktadnego pomiaru wszystkich otworéw okiennych i skorygowaé
wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu Budowlano - Wykonawczego. Przed
osadzeniem stolarki sprawdzi¢ stan osciezy i wegarkdw — w razie konieczno$ci
oczysci¢ i dokonaé koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej nalezy wykonac¢
przed pracami wykohnczeniowymi (malarskimi). Stolarke montowac przy uzyciu kotew
stalowych i pianki montazowej. Razem z montazem okien wykona¢ montaz
podokiennikow i parapetow. Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetow,
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podokiennikow dokona¢ zgodnie z

z zachowaniem warunkow zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennegj

instrukcjg dostawcy -

producenta, lecz

Wymiary zewnetrzne | liczba . . . :
. , Rozmieszczenie punktow mocowania
stolarki punktéw
wysoko$¢ | szeroko$¢ | mocowania | w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
do 150 4 nie mocuje sie
po 1 punkcie w
150-200 6 nadprozu i progu W 2, : punktach —w
. - odlegtosci 33cm
do 150 W pofowie szerokosci — od nadproza i 33cm od
po 2 punkty w nadprozu progu
powyzej 8 i progu
200 rozmieszczone co 1/3
szerokosci okna
w 3 punktach
- w odlegtoéci 33cm od
powyzej . o nadproza
150 do 150 4 nie mocuje sie - W ¥ wysokosci
- w odlegtosci 33cm od
progu

Bezposrednio po osadzeniu stolarke i parapety nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne
oklejenie ptatami folii budowlane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadac¢ atest fabryczny lub

Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.
Ponadto stolarka musi odpowiada¢ zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli podlegajg
réwniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaj uzytego materiatu, szkta i okuc.

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych

Kontrola stanu osciezy przed montazem stolarki - oscieza muszg byc¢
pozbawione wad izabrudzen poprawnosci montazu stolarki okiennej -
zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchytek (odchylenie od pionu
i poziomu nie wieksze niz 2 mm na 1 m lecz nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
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oscieznicy, roznice przekatnych nie wieksze niz 2 mm przy przekatnej do 1m, 3 mm -
do 2 m, 4 mm powyzej 2 m) prawidtowosci osadzenia podokiennikow i parapetow

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
 Jednostka usuniecia stolarki okiennej jest - m?,
 Jednostkg obmiarowg wykonania nowych okien jest - m?,
 Jednostka obmiarowg wykonania podokiennikéw jest - m?,
 Jednostkg obmiarowg wykonania parapetéw jest - m?,

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior dostarczonej stolarki okiennej przed montazem

Odbiorowi podlega zgodnos$¢ stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jako$¢
wykonania.

8.2. Odbior osciezy przed montazem

Odbidér osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do montazu stolarki okienne;j.

8.3. Odbior stolarki okiennej po zamontowaniu

Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami —
przed zabezpieczeniem folig budowlang. Wszystkie elementy do odbioru powinny
by¢ doktadnie wyczyszczone.

8.4. Calosé prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt,
e Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,
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e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz Robat,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.

Odbiér Robot zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji Robot.

Odbidér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres Robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Pfatnos¢ nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
Robaot, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania Robdét oprécz kosztéw okreslonych w ,ST — 00
Wymagania ogodlne” obejmuje rowniez:

e koszt opracowania wzorca stolarki,

e zabezpieczenie elementow sgsiadujgcych przed zniszczeniem,

e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robaot,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc

prowadzonych robot,
e wykonanie protokotéw pomiarow, odbiorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlno$ci nizej
wymienione przepisy i normy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom
1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
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10.1 Normy

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

PN-88/B-100085 i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.08 ROBOTY BUDOWLANE -
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Kod CPV 45321000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robo6t w zakresie wykonania docieplenia scian w ramach
projektu: ,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego
Skftadowiska Odpadow Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej
i przedmiaru Roboét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy
wykonaniu docieplenia budynku i obejmuja:

— przygotowanie scian zewnetrznych,

— docieplenie  scian ptytami  styropianowymi wraz z  wykonaniem

cienkowarstwowego tynku mineralnego,

— docieplenie oSciezy ptytami styropianowymi,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— malowanie elewacji farbami silikonowymi.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna,
0 duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé piyty styropianowe,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m>. Zastosowaé styropian
0 odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min.
8 N/m?, odpornoéci na temperature co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta
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przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+200 °C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x
120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm. Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie
powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymatosc ptyt styropianowych na rozrywanie sitg
prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta,
czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez
pustych miejsc. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci
Z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposodb transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé
potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowacé powstawanie
mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego: nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego
systemu docieplenia. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku
i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym stosowanym. Nalezy
stosowa¢ podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Podktad tynkarski stosowacC zgodnie z projektem — wszedzie gdzie przewidziano
pokrycie elewacji cienkowarstwowymi tynkami akrylowymi.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac,
rozcienczac ani fgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania

Cienkowarstwowy tynk mineralny niezabarwiony stanowigcy  ochronne
wykonczenie powierzchni elewacji. Tworzy lekkg i wytrzymatg wyprawe tynkarskg —
jest idealnym wykonczeniem systemow izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje
budynkow dla ktérych powinna by¢ zachowana wysoka paroprzepuszczalnosé. Tynk
powinien by¢é wzmocniony polimerami, odporny na mikropekniecia, paro
przepuszczalny, hydrofobowy.
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2.5.1. Transport i sktadowanie

Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem.

2.6. Emulsja gruntujgca.

Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod
kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.6.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia
podczas transportu. Nie wymaga szczegolnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowigzujgcych przepisow transportowych.

Podczas transportu unika¢ temperatur ujemnych — produkt zamarza i traci
nieodwracalnie swoje wtasciwosci uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.7. Powtoka malarska silikonowa.

Farba hybrydowa, zalecana na $wieze tynki. Do malowania podtozy takich jak: tynki
cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gladzie
gipsowe, ptyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkow, pustakéw
ceramicznych, komorkowych lub silikatowych.

Dane techniczne:

Gestosé farby ok. 1,4 kg/dm?®
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1
Sd <0,14m
Temperatura przygotowania farby oraz podtoza

i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach
Czas schnigcia 2+6 godzin

Parametry farby:

Potysk G G3 - mat
Grubosc¢ powtoki E E3 -100 < E <200 uym
Wielkos¢ ziarna S1 —drobne <100 ym
Wspotczynnik przenikania pary wodnej V éredni 15 < V2 < 150 [g/m?d]
Przepuszczalnosé¢ wody W mata W3< 0,1 [kg/m?h0,5]

2.7.1. Transport i sktadowanie.

Materiat przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do
ilosci tadunku. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic¢ przed
przemarznieciem. Zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesunieciem.
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2.8. Rynny i rury spustowe

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
posiadac atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.
Rynny i rury spustowe wykonaC z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
obustronnie poliuretanem. Rynny i rury spustowe o $rednicy okreslonej w
dokumentacji projektowej. Do mocowania rur spustowych i rynien wykorzystac haki i
uchwyty systemowe.

2.8.1. Transport i sktadowanie.

W celu unikniecia uszkodzenia rynien i rur spustowych nalezy
je transportowac i sktadowac¢ na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna
wysokoS¢ magazynowania 1 m. tadunek w czasie transportu powinien bycC
nieuruchomiony.

2.9. Pozostale materiaty uzupetniajace.

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania
styropianu, listwy naroznikowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na
elewaciji (np. narozy budynku).

3. SPRZET

3.1. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania Robét (podstawowy):

— S$rodek transportowy,

— samochod samowytadowczy do 5t,

— rusztowanie zewnetrzne rurowe,

— wiertarki, szlifierki katowe, szczotki o sztywnym witosiu, mieszadta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady dotyczgce transportu podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry
pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatceh przewozonych materiatow.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkdéw transportu, musi
gwarantowaC ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Przewdz styropianu
prowadzi¢ nalezy oplandekowanymi samochodami. Pozostate materiaty siatki, masy,
zaprawy, tgczniki transportowaC samochodami w sposob zabezpieczony przed
uszkodzeniem i zamknieciem. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania
ocieplen powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢é umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujgce dane:
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— nazwe i adres producenta,
— oznaczenie ( nazwe handlowag).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze:

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Istniejgce $ciany budynku
nalezy doktadnie sprawdzi¢ w celu zlokalizowania ubytkbw w tynku, oraz miejsc
z luznym tynkiem.

5.1.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez ubytkdw, substanciji

zmniejszajgcych przyczepnosc. Luzne czesci usungc¢ przez skuwanie, piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Nierowno$ci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg do
uzyskania gtadkiej i rbwnej powierzchni.
W zatozeniach do projektowania przyjeto, ze sciany budynku zostaty wykonane
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robdét. W przypadku
stwierdzenia, po rozpoczeciu Robét i ustawieniu rusztowan wystepowania znacznych
odchytek od w/w warunkéow nalezy ustali¢ technologie Robdt przygotowawczych
dostosowang do istniejgcych warunkéw. Zakres i sposob wykonaniu Robot uzgodnic
Z Inwestorem.

Podtoze do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate,
czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnoseé.

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtoza nalezy wykonaé
kontrolne przyklejenie probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm
z warstwg kleju nie przekraczajgcag 1,0 cm. Przy prawidtowym przygotowaniu podtoza
i odpowiedniej jakosci kleju, przy zatozeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok.
20°C, a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech
dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie izolacji.

5.2. Klejenie:

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowacC zaprawe
klejowg, zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB. Materiat na ptyte naktada¢ metodg
pasmowo-punktowg (ciggte pasmo wzdtuz krawedzi i kilka ,plackow” we wnetrzu —
zachowa¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie muszg byc¢
przyklejone w 100 %). Mase naktadac tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych,
nigdy na podtoze. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany i docisng¢, aby uzyskaé réwng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt.
Piyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych ,na mijanke” z przesunieciem min.
15,0 cm oraz przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania
sie narozy ptyt styropianowych z narozami otworow okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu.
W przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnos$ci i uskokow nalezy je
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zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstaty podczas szlifowania
doktadnie usunac.

5.3. Mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych:

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin)
przystgpi¢ do osadzania kotkow kotwigcych. Do mocowania styropianu nalezy
zastosowac tgczniki mechaniczne wbijane ze standardowg strefg rozporu (d8,
diugos¢ 215,0 strefa rozporu 40,0 mm ) w iloéci sztuk 4 na 1 m? éciany. W przypadku
stwierdzenia po rozpoczeciu Robot wystepowania innego materiatu sciennego nalezy
zastosowac tgczniki z dtugg strefg rozporu.

Dodatkowo nalezy zwrdéci¢ uwage, aby talerzyki kotkow nie wystawaty ponad
warstwe izolacji. Niedopuszczalne jest rowniez, aby ich zbyt mocne wbijanie
powodowato uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy
réwniez mocowac fgcznika w odlegtosci mniejszej niz 10,0 cm od naroznika budynku
oraz krawedzi otwordw i elementow sciennych.

5.4. Obrobki blacharskie, elementy szczegolne:

Istniejgce obrobki blacharskie nalezy zdemontowa¢ przed przyklejeniem
termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej nalezy wykona¢ nowe obrobki
z uwzglednieniem projektowanej grubosci termoizolacji.

Parapety zewnetrzne wykona¢ PCV. Wszystkie obrobki powinny by¢ tak
wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacii
min. 40,0 mm. Obrobki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwrécié
uwage, aby drgania elementow nie byly przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszystkie wypukte narozniki budynku zabezpieczyc listwg narozng z siatkg.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojacej:

Nastepnym etapem Robét jest wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg. Przed
wykonaniem tej czynnosci nalezy upewni¢ sig, ze powierzchnia izolacji podlegajgca
zbrojeniu jest odpowiednio réwna. Do wykonania warstwy zbrojgcej zastosowac
aprobowang siatke z witdkna szklanego oraz zaprawe do zatapiania siatki zgodnie
z odnosng Aprobatg Techniczng ITB.

Warstwe zbrojgcg wykonac¢ wtapiajgc w utozong na termoizolacji Swiezg mase
klejowg. Kolejne wstegi siatki uktadaC z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie
bezzwtocznie zaszpachlowaé je na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage
na doktadne otulenie siatki i zachowanie statej grubo$ci warstwy. Tkanina powinna
by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci
przekroju warstwy zbrojgcej (liczagc od zewnatrz). Dodatkowe opaski siatki (25,0 x
35,0 cm) nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych.
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5.6. Gruntowanie:

5.6.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow
i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem podkfadu tynkarskiego usunggé.

5.6.2. Przygotowanie podktadu:

Podktady gruntujgce produkowane sg jako emulsje gotowe do
bezposredniego uzycia. Nie wolno ich tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

5.6.3. Gruntowanie:

Podktad najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rownomierng warstwe. Do pierwszego
gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé emulsje
rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtorzy¢é emulsjg bez rozciehczenia.

5.6.4. Uzytkowanie powierzchni:

Tynkowanie, malowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczaé po

wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

5.7. Tvnkowanie elewacji:

Podtoze przygotowane pod natozenie tynku powinno byc:

f) stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje
sie, ze czas sezonowania podtoza dla Scian betonowych wynosi co najmniej
28 dni,

g) suche,

h) réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujac zaprawy wyréwnujace,
zaprawy tynkarskie lub zaprawy klejgce do wykonywania warstwy zbrojonej
w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy zagruntowac,

i) oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwtaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, nalezy jg rowniez
usungg,

]) zagruntowane.

Przygotowujgc tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypac
do wiadra i przemieszac¢ na sucho — w czasie transportu mogta nastgpi¢ segregacja
kruszywa. Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z wodg (w proporcjach
podanych przez producenta) i mieszaé recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 10 minut i ponownie
wymieszacC. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,5 godziny.
W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢c mase w celu
ujednorodnienia konsystencji.

83



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Mase nalezy naktadaC na podtoze recznie. Wykonanie reczne polega na
naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggngé¢ z powrotem do wiadra
I przemieszac. Tynkowaniu podlegajg sciany zewnetrzne ponad powierzchnig terenu.

Do malowania elewacji nalezy zastosowac farbe silikonowa, kolory zgodne
z Projektem Budowlano — Wykonawczym. Malowaniu podlegajg $ciany zewnetrzne
ponad powierzchnig terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegac na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na
wysokosciach) oraz wyposazenia w wymagane srodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych,

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegdélnych elementéw systemu jak i catego systemu
powinna obejmowac:

- Kontrole podtoza,

- Kontrole miedzy operacyjna,

- Kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola podtoza.

Polega na sprawdzeniu wyglgdu podtoza, na ktérym montowany bedzie system
dociepleniowy, rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Na tym etapie Wykonawca Rob6t ma jedyng mozliwosé
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn sciany. Stwierdzenie odchytek
od pionéw oraz krzywizn i nierébwnosci elewacji powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy lub w dwustronnie podpisanym protokole, w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach. W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac¢ préby
przyklejenia ptyt izolacyjnych do podtoza, a wyniki prob zapisa¢ w dzienniku budowy.
Niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tgcznikdw. Po ustaleniu wartosci sity
niezbednej do wyrwania kotkdbw mocujgcych izolacje, nalezy sporzgdzi¢ z tej
czynno$ci protokdt zawierajgcy szkic lokalizacji punkow pomiarowych, dane
z pomiaru i opis badania z podaniem parametrow uzytego urzgdzenia. Protokoty
z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i prob nosnosci tgcznikbw mechanicznych
powinny zostac przekazane Inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
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- Przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania: polega na sprawdzeniu réwnosci
powierzchni, ukladu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikow
mechanicznych,

- Obroébek blacharskich: polega na sprawdzeniu zamocowania i wkasciwych spadkow
blacharki,

- Zamocowania profili: polega na sprawdzeniu wykonania stykow dociepleniowych
zinnymi systemami budowlanymi w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ i nie
przenoszenie naprezen. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otwordéw, dylatacji, podokiennikéw, slusarki),

- Warstwy zbrojnej: polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgce;
w masie klejgcej, wielkosci zaktaddéw siatki zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac. W podanej technologii grubos¢ warstwy zbrojnej wynosi min 3mm.,

- Gruntowania: polega na sprawdzeniu prawidtowosci natozenia preparatu
gruntujgcego

- Wyprawy tynkarskiej: polega na sprawdzeniu réwnosci i nadaniu wtasciwej struktury
tynku oraz jednolitosci koloru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie moze byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (tata
dtugosci 2 m). Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci
budynku.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru Robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyroboéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegolne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych wyrobow (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet
dokumentow do zestawow wyrobdw do ocieplen zewnetrznych Scian stanowig
tgcznie:

- Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawdéw wyrobow do wykonywania, ocieplen, ktérych przydatnosé
do stosowania stwierdzono przed 01-05-2004) lub,

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawdw wyrobow do wykonywania, ocieplen, ktérych przydatnosc
do stosowania stwierdzono po 01-05-2004).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw
wyrobéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych winny by¢é kompletne
i uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakos$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢é wpisywane do Dziennika Budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST.00.00 ,Wymagania Ogolne”. Przy
wykonywaniu Robét dociepleniowych konieczny jest systematyczny nadzér
techniczny prowadzony przez Wykonawce, a takze Nadzér Inwestorski i Autorski.
W czasie wykonywania Robdét konieczne jest prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktorym powinny by¢é wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczgce jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy
zewnetrzne;.

8.1.1. Odbior materiatow.

Odbioér materiatbw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér
materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze Robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
i zaswiadczeh (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z Dokumentacjg Techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbidér techniczny Robét.

W czasie wykonywania Robot nalezy przeprowadzacé ich czesciowy odbior, ktéry
powinien objaé nastepujgce etapy:

— przygotowanie powierzchni scian,

— przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie obrébki miejsc specjalnych,

— wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

— wykonanie obrobek blacharskich,

— wykonanie tynku elewacyjnego.

Wszystkie Roboty powinny by¢ odbierane na poszczegolnych scianach budynku, po
zakonczeniu Robdét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny polegajacy na
sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami. Przy
odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia: o réwnosc¢
powierzchni (wg wymagan normowych jak dla Il kat tynkow zewnetrznych):

— jednolitos¢ warstwy tynku,

— jednolitos¢ koloru,
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prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotéw,
prawidtowosc¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji scian.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogolne”.

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

demontaz rynien i rur spustowych,

przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prac wraz z pozniejszym ich
usunieciem,

wyznaczenie krawedzi oraz ptaszczyzny lica ptyt izolacji termicznej,
wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych,

wykonanie tynkéw,

malowanie elewacji,

montaz nowych rur spustowych i rynien,

reparacja tynkéw po dziurach i hakach,

usuniecie resztek i odpadow materiatow z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B 20130 :1999 Ptyty styropianowe.

PN-B 10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Swiadectwo ITB nr 530/85 Metoda ,lekka” ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdéw.

Swiadectwo ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkoéw.

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania scian zewnetrznych
z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej ITB Warszawa 1999.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.09 ROBOTY BUDOWLANE -OCIEPLENIE
DACHU

Kod CPV 45261410-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t dachowych, polegajgcych na dociepleniu istniejgcych
i projektowanych stropodachéw niewentylowanych ptytami ze sklejanej wetny
mineralnej z wyprofilowanym spadkiem izolowanych papg termozgrzewalng wraz z
obrébkami blacharskimi oraz rynnami irurami spustowymi w ramach projektu
.Przebudowa irozbudowa budynku socjalno - biurowego Miedzygminnego
Skftadowiska Odpadow Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt . 1.1. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych Roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obréobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku na remontowanych dachach po ich dociepleniu ptytami styropianowymi
grubosci wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Warunki

Ocieplenie dachu nalezy wykonaé¢ ptytami ze sklejanej welny mineralnej
z wyprofilowanym spadkiem. Powierzchnie dachu doktadnie oczysci¢c. Na
przygotowane podtoze utozy¢ paroizolacje (np. papa termozgrzewalna), nastepnie
utozy¢ ptyty z wetny mineralnej mocowane na klej bitumiczny rozktadany na zimno.
Na utozonych ptytach mocujemy kolejno pape podktadowg i wierzchniego krycia. Po
wykonaniu ocieplenia nalezy wykonaé obrdobki blacharskie. Rynny i rury spustowe
wykonaé PCV. Srednice rynien i rur spustowych wg projektu technicznego. Obrébki
blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm z uwzglednieniem
projektowanej grubosci termoizolaciji.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoéline”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoine”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- specjalne kleje, masy bitumiczne do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza,
- folia paroizolacyjna lub papa,

- ptyty z wetny mineralnej,

- lepik asfaltowy na gorgco,

- papa wierzchnia zgrzewalna — papa modyfikowana SBS.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogéine”
Do wykonania docieplenia oraz hydroizolacji powierzchni potrzebne beda:

- palnik gazowy z wezem dtugosci min.15 m i z reduktorem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- butla z gazem propan — butan,

- szpachelki,

- noze do ciecia papy i ptyt z wetny mineralne;j,

- watek dociskowy z silikonowg rolka.
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3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi do przygotowywania materiatdbw dachowych oraz przyklejania ich
i zgrzewania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,ST.00.00 Wymagania ogéine”.

4.1. Transport materiatow:

4.1.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce
Materiaty wigzace i lepik powinny by¢é pakowane, przechowywane
i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

4.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap

— rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

— na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w PN-89/B-27617,

— rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw,

— rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt. ) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

- Do ciecia wyrobow z wetny uzywacC zwyktego ostrego noza, zachowujgc
réwne i gtadkie krawedzie ciecia.

- Piyty przycina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w swietle elementow
konstrukcyjnych.

- Delikatnie wciskac je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie
wypetniaty przestrzen.

- Nie szarpa¢ wyrobu podczas dopasowywania.

- Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonywacé sukcesywnie, np.
na dachu pfaskim paroizolacje, ptyty z wetny oraz pape uktadac¢ odcinkami.

- Nie chodzi¢ po ptytach miekkich.

- Ograniczy¢ do minimum chodzenie po ptytach twardych.

- Przez wiasciwe docinanie i uktadanie ptyt nie dopuszcza¢ powstawania
mostkow termicznych.
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1. Prace dekarskie mozna rozpoczgc dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych na
powierzchni potaci dachowej, np. tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek
kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzone
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow do mocowania obrobek
blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.
2. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw
potaci dachowej, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw
dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegoblnych pasow papy na powierzchni dachu.
3. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze:
— nie nizszej niz 0 °C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
— nie nizszej niz +5 °C w przypadku pap oksydowanych.

4. Papa przed uzyciem powinna by¢é przez min. 24 godz. przechowywana
w temperaturze ok. +20 °C i wynoszona na dach bezposrednio przed uktadaniem.

5. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

6. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow
i innego oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podkiadowej
obrobek detal i dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

7. Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do
okapu ze wzgledu na mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw papy podczas ich
zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg papy.

8. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktaddéw
oraz ewentualnym przycieciu, zwingc¢ jg z dwdch koncéw do srodka.

9. Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu
podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy
przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do
podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm
na catej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nierébwnomierny
Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

10. Kolejne pasy papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny ( fabrycznie
przygotowany) o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Miejsca
zaktadow poprzecznych na catej ich szerokosci nalezy podgrzac palnikiem i docisngé
szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Zaktady powinno sie wykonywacC ze
szczegolng starannoscig, zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie
z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu
pokrycia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow na zaktadach. Miejsca
Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu
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masy bitumicznej zaleca sie posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki.

11. Pasy papy powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zarbwno poprzeczne jak
i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungcé
wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki . Aby unikng¢ zgrubien na
zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zakfadu.

5.2. Podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w PN-80/B-10240 oraz muszg spetnia¢ kilka
podstawowych wymagan:

podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie dla prawidtowego

sptywu wody, przyczepnosci papy do podtoza oraz estetyki wykonanego

pokrycia; przyjmuje sie, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podfoza, a tatg

kontrolng o dlugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm,

— podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane,

— wytrzymatos¢ 1 sztywnos¢ podtoza powinny zapewniaC przeniesienie
przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas wykonywania robét oraz
podczas eksploatacji dachu,

— podioze powinno by¢é oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane asfaltowym srodkiem gruntujgcym.

5.2.1. Podtoze z ptyt w wetny mineralne;j

Stosowana do docieplenia stropodachu wetna mineralna moze wystepowac
w postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:

— wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

— scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,

— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 4.

93



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.1. Kontrola wykonania izolacji termicznych i pokry¢ dachowych

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Zz powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe i izolacje termiczne:

a) Kontrola miedzyoperacyjna ocieplen i pokry¢ papowych polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji
Technicznej .

b) Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z Projektem oraz wymaganiami Specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie
w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji
Technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe robot
Jednostkami obmiarowymi powyzszych robot sa:
— dla robot — Krycie dachu papa i wetng mineralng — m?,
— dla robot — Obrébki blacharskie — m?,
— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

7.2. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie
potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawy odbioru robot

Podstawe do odbioru wykonania Robot pokrywczych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
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8.2. Odbior podtloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. 0gdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako Roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych Robét, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokfadnosci wykonania poszczegodlnych warstw ocieplenia i pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu Robdt, po
deszczu.

Podstawe do odbioru Robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania Robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania Robdt pokrywczych
z dokumentacja,

— spis dokumentaciji przekazywanej Inwestorowi , w skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi,
a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne =z Dokumentacjg Projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki .

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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—jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych SST) i ponownie wykona¢ Roboty pokrywcze.

8.4. Odbior ocieplenia i pokrycia z papy

Sprawdzenie przytwierdzenia wetny mineralnej i papy do podfoza oraz papy
do papy nalezy przeprowadzi¢ przez na ciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia
papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbior ten powinien obejmowacC sprawdzenie prawidtowosci potgczen
poziomych i pionowych. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub
Scian. Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien. Sprawdzenie szczelnosci
potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi . Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru ocieplenia dachéw i pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry
powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Docieplenie dachu

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie materiatow,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie | zagruntowanie podtoza,
— pokrycie dachu wetng mineralng wg technologii i zgrzewanie,
— pokrycie papg termozgrzewalng,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
— likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej , ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ metrow biezgcych rynien wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z uwzglednieniem dodatkowych
warstw izolacji termicznej scian oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

— PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

— PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub
tasmie aluminiowe;j .

— PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

— PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej .

— PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j .

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

— PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

— PN-EN 13163: 2004 Ptyty ociepleniowe EPS.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.01 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

KOD CPV 45410000 - 4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Robot dotyczgcych wykonania sufitdw podwieszanych w ramach
projektu: ,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego
Skftadowiska Odpadow Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty budowlane dot. wykonania
sufitow podwieszonych roznej klasy odpornosci ogniowej w zalezno$ci od miejsca
montazu sufitdw w budynkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST.00.00.00 - ,Wymagania ogolne”, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych a takze instrukcjg
ITB.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzic
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogdélne dot. Robdt podano w czesci —
Specyfikacja ogdélna ST.00.00,Wymagania ogolne”. Szczegdétowe wymagania
dotyczgce Roboét wynikajg z zapiséw dokumentacji projektowej oraz instrukcji
technicznych ITB producentow i dostawcow materiatow, aprobat technicznych
i urzgdzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
— Specyfikacja Techniczna ST.00.00 " Wymagania ogolne”

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych w dokumentaciji projektowej
rozwigzan projektowych.
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2.2 Plyty gipsowo kartonowe.

Ptyty sktadajg sie z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi
i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi ptaskg i prostokatng ptyte.
Powierzchnie kartonowe mogg sie rozni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego
typu ptyty, a rdzen moze zawieraC¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe wiasciwosci.
Powierzchnie kartonowe mogg sie rozni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego
typu ptyty.
W zaleznosci od zlokalizowania sufitu podwieszanego w budynkach, nalezy
zastosowac¢ odpowiednio dwie, trzy, bgdz cztery ptyty w zaleznosci od wymagane;j
klasy przeciw pozarowej okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Ptyty nalezy mocowac na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;.
Konstrukcje wykonac z :
— profili CD — pionowy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy,
zimnogiety o wymiarach 60/27 x 0,55 mm,
— profili UD - poziomy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy,
zimnogiety o wymiarach 28/27 x 0,5 mm
— wieszak obrotowy noniuszowy - wieszak stuzgcy do mocowania profili CD do
istniejgcego stropu. W jego sklad wchodzi: Wieszak obrotowy noniuszowy,
czesc¢ gorna wieszaka noniuszowego, klamra zabezpieczajgca do wieszakéw
noniuszowych.

2.3. Plyty gipsowo kartonowe.

Pos;yme 2 piyt Maksymalny rozstaw profili [mm] Maksymalny
gipsowo- rozstaw
kartonowych nosnych glownych wieszakéw [mm]
Z obcigzeniem dodatkowym <16 kg/m*
3x12,5mm 400 1000 600
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 " Wymagania ogélne”.

3.1. Zalecane narzedzia

3.1.1. Trasowanie

e poziomica wodna,
e laser budowlany,

e sznur traserski,

e przymiar tasmowy,
e ofdwek,

e fata 2-3 m z libellg,
e katownik metalowy,
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e metrowka,
e pion murarski.

3.1.2. Montaz konstrukciji i ptytowanie

e nozyce do blachy (prawe i lewe),
e noz,

e miarka zwijana,

e metrowka,

e poziomica 1,2 — 1,5m,

e narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS),
e kombinerki,

e wkretarka,

e wkretak krzyzowy i ptaski,

e podnosnik do piyt,

e podesty robocze,

e drabiny.

3.1.3. Szpachlowanie i malowanie

e paca stalowa,

e szpachelki stalowe,

e szpachelki katowe,

e mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru Sciernego
(zacieraczka),

e wiadra plastikowe,

e pedzle,

e walki malarskie,

e wyciskacz do silikonu,

e mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi w ST.00.00 " Wymagania ogolne”.
Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.
Piyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwrdéconymi stronami licowymi do
siebie, na paletach drewnianych lub podkfadach, rozstaw miedzy podktadami
powinien wynosi¢ okoto 500mm. Sktadowane ptyty powinny by¢é posegregowane
wedtug typdw i wymiardw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli Robét podano w Specyfikacji ogélnej ST.00.00 " Wymagania
ogolne”.
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5.1. Konstrukcja.

Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych CD gtéwnych (gérna
warstwa) i utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD
nosnych (warstwa dolna). Profile nosne powinny by¢ oddalone od $ciany nie wiecej
niz 150mm. Maksymalny rozstaw profili gtébwnych wynosi 1000mm, a nosnych
400mm.

Do przedtuzania profili sufitowych CD (gtownych i nosnych) nalezy stosowac tgczniki
wzdtuzne. Profile sufitowe gtdéwne z profilami sufitowymi nosnymi nalezy tgczyc¢
tgcznikami krzyzowymi (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakow noniuszowych obrotowych lub pretowych z elementem rozpreznym
obrotowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie do profili sufitowych
gtdbwnych.

Profile sufitowe nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢ na
obwodzie oparte na profilach przysciennych UD, mocowanych do $cian za pomoca
stalowych tgcznikdw mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 750mm.

5.2. Montaz piyt gipsowo-kartonowych

Poszycie powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm i 15mm
(w zaleznosci od wymaganej klasy ogniowej) o sptaszczonej krawedzi, mocowane do
ksztattownikdéw szkieletu nosnego blachowkretami. Diugos¢ blachowkretéw powinna
by¢ wieksza o co najmniej 10mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw
blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400mm,
dla zewnetrznych 150mm.
Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- styki poprzeczne ptyt potozonych w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 400mm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt potozonych w sgsiednich warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400mm.

5.3. Szpachlowanie potaczen miedzy plytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich
warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie okftadzin
Sciennych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne
(widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm
spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na
krawedziach tgczonych ptyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt
gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej oraz na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego
powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod
katem okoto 45° na wysokos$ci okoto 2/3 grubosci ptyty (9-10mm dla piyty o gr.
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12,5mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie
"ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed
natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen  pionowych i poziomych miedzy pitytami g-k
z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng
mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowe;j
masg gipsowg; szpachlowanie potgczen  pionowych z  zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze
wymagac 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa.

5.6. Informacje dodatkowe

Sufit podwieszany powinien mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji
budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15m.

W sufitach podwieszanych mogg by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki
elektryczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci elementow sufitu sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektows,

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),

e Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem
budowlanym dopuszczajgcym do obrotu.

6.2. Badania wyrobow na placu budowy

¢ Nie wymaga sie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robdét podano w czesci — ,Wymagania ogoélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Sufity podwieszane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z niniejszg specyfikacja,
dokumentacja projektowg oraz wytycznymi producenta. W celu petnej kontroli
prawidlowosci wykonania konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot. Odbidr sufitbw podwieszanych powinien zosta¢ podzielony na 5
etapow prac zanikajgcych.
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8.1. Odbior montazu konstrukcji

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania
w systemie,
sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow,

8.2. Odbior montazu izolacji

sprawdzenie doktadnosci utozenia,
sprawdzenie poprawnosci utozenia paraizolacji.

8.3. Odbior montazu ptyt gipsowo-kartonowych

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt,
sprawdzenie prawidtowosci przykrecania wkretow.

8.4. Odbior szpachlowania polaczen

sprawdzenie zastosowanych materiatow,
sprawdzenie zastosowania tasm spoinowych,
sprawdzenie estetyki wykonania.

8.5. Odbior powierzchni

doktadnos¢ wykonania wg instrukcji ITB 417/2006.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdow, roboty przygotowawcze,
montaz i prace porzgdkowe.

10. NORMY, ATESTY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”, PSG, 2010
Instrukcja producenta ,Montaz systemow Rigips”
Katalog ,Systemy Rigips”
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie sciany
dziatowe”

105




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PN-B-02851-1:1997 - ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania
odpornosci ogniowej elementow budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja.”
PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan.”

PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.”
PN-EN 13963:2008 — ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.”

PN-EN 14566:2008 — ,taczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.”

PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.03 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE SCIAN Z BLOCZKOW Z
GAZOBETONOWYCH

Kod CPV 45262620-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru scian z bloczkéw gazobetonowych w ramach projektu: ,Przebudowa
i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skfadowiska Odpadow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie scianek grubosci okreslonej na rzutach
architektonicznych z bloczkéw z betonu komorkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogoélnej ST.00 ,Wymagania
Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Wykonanie Robot murowych winno by¢é zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu Robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ wykonania. Roboty murowe winny by¢ wykonane Scisle wg dokumentac;ji
technicznej.

Przed przystgpieniem do Robot wykonawca powinien sie doktadnie zapoznac
z dokumentacjg techniczng i kosztorysowg. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

2.1.1. Bloczki gazobetonowe.

Bloczki betonowe do murowania na cienka spoine. Bloczki z gtadkg powierzchnig
czotowg o wymiarach 59x24x24cm.

2.1.2. Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do Robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawa powinna byc¢ zuzyta:

108



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

a) zaprawa cementowo - wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania Robot murowych nalezy stosowac
piasek zgodny z dokumentacja kosztorysowa.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie
marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5
wg normy PNB-19701.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw)
odpowiada normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie
w formie naturalnej i muszg odpowiadac¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowacC podane nizej
narzedzia i akcesoria:

* Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do Zzgdanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattéw,

« Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkéw,

* Rylec — do recznego wycinania bruzd w Scianie pod instalacje elektryczne,

* Kielnie do zapraw szerokos¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 24cm,

* Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw
z bloczkéw odmiany 400,

* Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komorkowego

4. TRANSPORT

Bloczki przewozi¢ transportem samochodowym, bloczki sg zapakowane na palety
a catosc zafoliowana. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwdch warstwach
na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnosé. Palety mogag byé
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtiowe lub Zuraw
znajdujacy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania
widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia
wyrobow. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt
zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
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5.1. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

— Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokdéw, otworow itp.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Roznica
poziomow poszczegolnych czesci murow podczas wykonywania danego
budynku nie powinna przekracza¢: 3 m dla muréw z bloczkéw z betonu
komorkowego.

— Bloczki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Stosowanie bloczkéw kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢é wykonana
z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

— Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

— ksztaltu i wymiardw,

— uszkodzen,

— gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej,

— $redniej wytrzymatosci na sciskanie.
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej
od odbioru partii wyrobow.

6.2. Tolerancja wymiarow

— Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac
za pomocg szablonu i przyrzgdéw pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

— Ksztait - wg Normy BN-90/66745-01

— Cechowanie - na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny
byé cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach - sprawdzenie
przez ogledziny.

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
— wygladu suchej mieszanki,
— maksymalne srednice ziaren wypetniacza,
— gestosci nasypowej,
— wygladu swiezej zaprawy,
— konsystencii,
— zmiany objetosci,
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— biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru
partii suchej mieszanki.
Oznaczenie powinno zawierac:
— nazwe i adres oraz znak firmowy producenta,
— kod producenta,
— nazwe wyrobu,
— date produkcji i nr partii produkcyjnej,
— termin przydatnosci do stosowania,
— mase netto,
— proporcje mieszania z woda,
— symbol Aprobaty Technicznej,

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych Robd6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury
lub na podstawie rysunkdéw roboczych.

— Naktad liczony na 1 m? ciany.

— Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie fgcznie ze spoinami.

— Dtugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych.

— Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

— Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

— Powierzchnie otworéw, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie

ze wznoszeniem muru mierzy sie w swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Sciany z betonu komérkowego powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Podstawe dla odbioru Rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy,
— zaswiadczenie o jakosci materiatbw i wyrobéw dostarczonych na budowe
przez producentéw,
— protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajgcych,
jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robat,
Odbiér Robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). Jezeli jednak odbiér
odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroéci¢ uwage
na prawidtowos¢ wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem). W trakcie
dokonywania odbioru szczegding
uwage nalezy zwrocic¢ na:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdélnymi blokami, spoiny
nie mogag by¢ grubsze niz 3 mm,
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— 8&ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim,
niedozwolone jest zostawianie strzepi i pézniejsze domurowywanie scian,

— bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian, otwordw drzwiowych i okiennych
muszg mie¢ dtugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegolnych
warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm.

W razie uznania catosci lub czesci Robot murowych za niezgodne z niniejszymi
"Warunkami technicznymi” nalezy ustalic, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien niniejszych ,Warunkoéw technicznych” zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukciji
murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidiowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkow sg ptathe wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

— zakup materiatu, transport,

— zZilozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

— ustawienie i demontaz rusztowan,

— przygotowanie zaprawy,

— wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

— posprzagtanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

— PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.

— PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobno wymiarowe.

— PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych
i wytrzymatosciowych.

— PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci
nasypowe;.

— PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.04 ROBOTY BUDOWLANE —
OSCIEZNICE

Kod CPV 45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru osadzenia oscieznic w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa budynku
socjalno — biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych w
Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czesS¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze Robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
osadzenie oscieznic w scianach murowanych réznej grubosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 "Wymagania Ogadlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
lub instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.
Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic sg:

— oscieznice dostosowane do gr. muru w ktorym bedg montowane,

— o0 typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

— elementy tgczgce,

— elastyczne materiaty uszczelniajgce.

— oscieznice powinny odpowiada¢ kolorystyce zaproponowanej przez
projektanta.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT SKEADOWANIE

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby
podczas transportu zapewniona byta ochrona przed uszkodzeniem i warunkami.
Warunki przechowywania elementow o$cieznic, elementdéw fgczonych musi
zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty bedg wykonywane.

5.1. Wymagania przy osadzeniu oScieznic

Przed przystgpieniem do Robdt zwigzanych z osadzaniem o$cieznic nalezy ocenic
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy
pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oScieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie
zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.2. Montaz w scianach murowanych

Do montazu o$cieznic mozna przystgpi¢ po wykonaniu tynkéw i zatozeniu podtég. Po
zamontowaniu oscieznicy nalezy jg w srodku rozeprzec.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca:

— zakotwienia w konstrukcji budynku,

— kotkdéw rozporowych,

— kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych,

— spawania do rygli osadzonych w $cianach, o ile tym sposobem nie

przeciwstawiajg sie inne wymagania techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz
odbidr koncowy po wykonaniu Robot.
Odbidér materiatbw powinien obejmowac ocene jakosci elementéw przeznaczonych
do wmontowania, polegajgca na sprawdzeniu:

— Swiadczen jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

— podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka £ 1 mm),
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— zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, pekniec,
tuszczenia,
— standéw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. osadzonych oscieznic. Zaréwno Inspektor jak
i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na catej dtugosci
stojaka lub nadproza os$cieznicy,

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm,

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene
sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglagdu wykonczenia
oscieznicy,

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworow budowlanych,
zapewniajgca ochrone przed infiltracjg powietrza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Osadzanie oscieznic ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

— zakup materiatow,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywanych prac,

— o0sadzenie oscieznic,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.

— PN-B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.

— PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

— PN-M.-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretow

— PN-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.

— PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

— Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.05 ROBOTY BUDOWLANE
— STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV 45421131-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej w ramach projektu: ,Przebudowa
i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skfadowiska Odpadow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty budowlane — Stolarka drzwiowa” obejmuje
nastepujgcy zakres Robot:
- wykonanie nowej stolarki o formie okreslonej w dokumentacji projektowej,
- montaz nowej stolarki drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Do montazu stolarki drzwiowej zastosowac¢ nastepujgce materiaty:
e drzwi wewnetrzne drewniane,
e przeciw pozarowe o klasie odpornosci ogniowej okreslonej w warunkach

p.poz,

Szczegotowy wykaz stolarki wg zestawienia projektowanej stolarki drzwiowej
zatgczonego do dokumentaciji projektowe;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,ST.00.00
Wymagania ogélne”.
Do montazu stolarki drzwiowej nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
¢ clektronarzedzia,
e narzedzia reczne,
e wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym.
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Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
e samochdd dostawczy,
e samochod ciezarowy,
e samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogolne”.

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejgce drzwi przewidziane do wymiany zdemontowaé. Zdemontowane
drzwi usung¢ z terenu budowy. Przed przystgpieniem do wykonywania nowej stolarki
drzwiowej dokona¢ doktadnego pomiaru wszystkich otworow. Przed osadzeniem
stolarki nalezy wbudowac oscieznice zgodnie z ST.02.04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru Robd6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
 Jednostka obmiarowa prac renowacyjnych jest m? powierzchni stolarki
o Jednostka wymiany stolarki drzwiowej jest m?
e Jednostka obmiarowa wykonania nowych drzwi jest m?
e llos¢ Robodt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior dostarczonej stolarki drzwiowej przed montazem

Odbiorowi podlega zgodnos¢ stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami
oraz jakos¢ wykonania.

8.2. Odbior stolarki drzwiowej po montazu

Odbiorowi podlega catos¢ stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folig
budowlang. Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.

8.3. Calosé prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robat,

— Dziennik Budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robat,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét,

— Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw.

Odbidr Robot zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
Odbidér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres Robdét wymieniony w pkt. 1.3.
niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania Robo6t oprécz kosztow okreslonych w ,ST.00.00
Wymagania ogolne” obejmuje réwniez:

e zabezpieczenie elementow sgsiadujgcych przed zniszczeniem,

e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robot,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc

prowadzonych Robat,
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e wykonanie protokotdéw pomiarow, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Do wykonania Robo6t objetych ST majg zastosowanie
W szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom

1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport

— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.06 ROBOTY BUDOWLANE — PODLOZA
POD POSADZKI NA GRUNCIE

Kod CPV 45431200-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtozy pod posadzki na gruncie w ramach projektu:
.Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego
Skftadowiska Odpadow Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze Robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci wykonania podtozy pod
posadzki na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Warstwy posadzki na gruncie:
— Grunt rodzimy,
— Piasek zageszczony gr. 30cm,
— Podkfad betonowy C8- gr. 10cm,
— Papa termozgrzewalna na zaktad
— Ocieplenie 15 cm- styropian EPS 1000
— Szlichta betonowa gr. 5cm
— Terakota,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych Robot.

Na Zzagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacC sprawne
technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robo6t i wtasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty bedg wykonywane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot w catkowitej zgodnosci
z Umowag, dokumentacja projektowg i ST, a jako$¢ materiatéw i robocizny musi byc
catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowg i ST, metodologia Robdt
i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli Roboét podano w ST.00.00 Wymagania
ogolne. Przestrzegac¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz
instrukcji producentdéw materiatdw wykorzystanych do Robot.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego
i koncowego Robdt (odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych
Robdt, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Do oceny i przyjecia wykonanych Robo6t wykonawca powinien przedstawié co
najmniej nastepujgce dokumenty:
1. zatwierdzona dokumentacje techniczna i Dziennik Budowy
2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidiowe
przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych
oraz innych robot zanikajgcych
3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Podioza oblicza sie w m? Zaréwno Inspektor jak i Wykonawca moga zadaé
koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie
wykonawcy musi by¢ na piSmie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér Robdét powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci
wykonywanych robot zanikajgcych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene zageszczenia gruntu rodzimego,

— ocene zageszczenia podsypki z piasku,

— wykonanie wylewki betonowej,
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poprawnosc¢ utozenia dylataciji,

ocene utozenia foli PE,

ocene wykonania izolacji termicznej,

ocene wykonania wylewki betonowej pod warstwe wierzchnia posadzki,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna
stanowi¢ rowng, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie
moze by¢ wieksze niz 5mm na catej dlugosci pomieszczenia,

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy Robdét powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatéw,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
zageszczenie gruntu,

wykonanie podbudowy,

wykonanie wylewek,

wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 197-1 Cement-Czesc1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku,
PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.07 ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKI
Z PLYTEK GRESOWYCH

Kod CPV 45431200-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych w ramach projektu: ,Przebudowa
i rozbudowa budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skfadowiska Odpadow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci dot. wykonania posadzek
z ptytek gresowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gresowe 30x30cm.
Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig
i Scieralnoscig (kl.min. V), antyposlizgowoscia, odpornoscig na uderzenia, ptytki
stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpomoscia.
Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin
zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzujg sie wodoodpomoscig, mrozoodpomoscig, fatwoscig zastosowania,
niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

Warstwy posadzki na gruncie:

— Grunt rodzimy,

— Piasek zageszczony gr. 30cm,

— Podkfad betonowy C8- gr. 10cm,

— Papa termozgrzewalna na zaktad

— Ocieplenie 15 cm- styropian EPS 1000

— Szlichta betonowa gr. 5cm
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— Terakota,

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca
przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej,
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodoéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty bedg wykonywane.

5.1. Ukladanie posadzek.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosic¢ 5-35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowg nalezy
przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke
z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek
na zewnatrz budynkéw zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na spodnig czesé
ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych
poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.

Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 3-4 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu
i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do
spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy

wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub
specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci Robot przy wykonywaniu podidég z posadzkami z ptytek gresowych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni
nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,
— sprawdzenie wykonania podkfadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z gresu .
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Podczas odbioru jakosciowego ptytek gresowych przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek ,

— jednolitos¢ barwy,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
prawidtowos¢ zachowania ksztattu,

— prawidtowosc¢ zachowania wymiarow.
Ptytki gresowe i terakotowe powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

— wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

— twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

— $cieralnoscig mniejsza niz 150 mm?,

— odpornoscig termiczna,

— mrozoodpomoscig (stosowane na zewnagtrz budynku).
Ptytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta
i numer normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta,
oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpomoscig (stosowana na zewngtrz budynku),

— elastycznoécia,

— odpornoscig na wilgoc,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

— mrozoodpomoscig (stosowana na zewnagtrz budynku),

— elastycznoécia,

— odpornoscig na wilgoc,
czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sig¢ w m?.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na
pismie.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci
wykonywanych robot zanikajgcych.
Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

ocene wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna
stanowi¢ rowng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
dopuszczalne nierébwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m faty,
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie
moze by¢ wieksze niz 5Smm na catej dlugosci pomieszczenia,

spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max.
2 mm/m i max. 3mm na catej dtugosci pomieszczenia,

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

ocene prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior korncowy Robdét powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
przyciecie tynku,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
sortowanie ptytek,

przyciecie i dopasowanie ptytek,

obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow,

wyrobienie zataman,

wypetnienie spoin,

oczyszczenie ptytek,

umycie posadzki i cokolika,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
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Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodpome 2z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne s$cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.
PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali
Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Ptytki

nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Ptytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06256 Beton odporny na sScieranie.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.08 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE OKLADZIN SCIENNYCH
Z PLYTEK CERAMICZNYCH

KOD CPV 45431200-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST ,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin $ciennych wewnetrznych z ptytek ceramicznych
ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego
Miedzygminnego Sktadowiska Odpadow Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze Robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie roboty dotyczgce
wykonania oktadzin sciennych wewnetrznych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Rrobot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie okfadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos$¢ wykonania.

Przed przystgpieniem do Robo6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie
doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentac;ji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic
z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do Robét.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg ptytki ceramiczne. Plytki
ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okftadziny wewnetrzne, powinny miec
gtadka i ISnigcg powierzchnie licowa, a strone montazowg. Nasigkliwosc ptytek nie
powinna przekracza¢ 14%.- ptytki glazurowane o wymiarze 20x25 cm. Do
mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na
paletach. Nalezy sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami, przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Okfadziny
z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze."
oraz PN-B-12039 ,Pitytki ceramiczne. Ptytki wykfadzinowe uniwersalne,
kamionkowe."

5.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na doktadnie
wyréwnanym podiozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone. Plytki zostang
utozone do wysokosci wg okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordéw drzwiowych
i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum.

Ukfadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajgc je na tatach
drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm.
Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.

Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami w kolorze harmonizujgcym z barwg
okfadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania
oktadzin wewnetrznych Scian nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitos¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

— prawidtowos¢é zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie,

tukowatosc¢, rombowatosc¢ ptytek),
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— prawidtowosc¢ zachowania wymiardw.
Odchyiki wymiarow mogg wynosic:
— dtugos¢ krawedzi £3 mm,
— grubosc ptytek £2 mm.
Ptytki powinny odznaczac¢ sie nastepujgcymi cechami:
— nasigkliwoscig max. 10%,
— szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+2°C,
— wytrzymato$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta,
date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta,
oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiarowa Robét oktadzinowych jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:
— odbiér materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
— odbior podtoza w oparciu o protokoty odbioru rob6t poprzedzajgcych,
— odbior gotowej oktadziny.
Podczas odbioru wykonanej okfadziny nalezy sprawdzic:
— przyleganie ptytki do podkfadu
— prawidtowosé przebiegu spoin z doktadnoscig do 1 mm,
— prawidtowosc¢ uksztattowania powierzchni oktadziny,
— szerokos$c¢ stykow i prawidtowo$é ich wypetnienia,
— jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe pfatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

— zakup materiatow,

— transport materiatéw,

— sortowanie ptytek,

— utozenie ptytek z przycisnieciem,

— obrobienie wnek, osciezy, itp.,

— spoinowanie powierzchni obligowanej,

— oczyszczenie i zmycie ptytek,

— naprawe licowania po robotach pomocniczych,

— uprzatniecie miejsc pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione,

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne,
kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.
PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali
Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na pekniecia wtoskowate.

PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Ptytki szkliwione.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.10 ROBOTY BUDOWLANE -
MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Kod CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa
budynku socjalno - biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpaddow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze Robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie prace majgce na celu
wykonanie pokry¢ malarskich wewnatrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt malarskich oraz za
zgodnos¢ prac z dokumentacijg techniczng, ST i poleceniami Inspektora.

Prace malarskie nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu Robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Przed przystgpieniem do Robét wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystgpieniem do Robdét.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy
p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Do malowania $cian wewnetrznych zastosowano farby emulsyjne. Farby powinny
odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiadaé ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig
na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki
o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodne;.

Do malowania elementow metalowych przyjeto farby gruntujgce przeciwrdzewne
i emalie nawierzchniowe ogolnego stosowania. Do malowania elewacji zastosowano
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farby elewacyjne opisane w dziatach dotyczgcych docieplenia scian zewnetrznych
niniejszej specyfikacji.

2.2. Emulsja gruntujaca.

Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych
pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia
podczas transportu. Nie wymaga szczegolnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowigzujgcych przepisow transportowych.

Podczas transportu unika¢ temperatur ujemnych — produkt zamarza i traci
nieodwracalnie swoje witasciwos$ci uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.3. Powtoka malarska emulsyjna .

Farba emulsyjna przeznaczona do wymalowan powierzchni i podtozy
z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatbw drewnopodobnych, tynkéw
gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.
Farba do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powiloke matowa,
bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie
wodg i przecieranie na sucho.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia
podczas transportu. Nie wymaga szczegodlnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowigzujgcych przepiséw transportowych. Opakowania unieruchomi¢ na czas
transportu.

3. SPRZET

Prace malarskie zaleca sie wykonywac przy uzyciu:
— pedzl,
— watkow,
— pistoletow natryskujgcych,
— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiat przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego. Farby
dostarczane w szczelnie zamknigtych. Powinny by¢ przechowywane w suchym
miejscu, w temperaturze 5-30°C. Farby i emalie do malowania powierzchni
metalowych pakowane sg w puszki o pdj. 1-20 |. Nalezy przechowywac je w suchych,
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Prace nalezy wykonywacC zgodnie z wymaganiami PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-
B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych." Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu Robdét budowlanych
i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytgcznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu), montazu stolarki.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami oczyséci¢ z ttuszczu i kurzu. Sciany
powinny by¢ réwne, ewentualne ubytki, uszkodzenia nalezy wyréwnac,
zaszpachlowa¢ i zeszlifowaé. Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach,
wilgotnosc¢ tynkéw nie powinna przekraczac 4% (wg zaleceh producenta farby).
Farbe mozna nanosic¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszad.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé wodg w ilosci podanej przez
producenta (gruntowanie).

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

5.1.2. Malowanie elementow metalowych

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy
sposéb:

- starannie oczyszczone, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie podzniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosié¢ 15-
20°C, wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczac¢ 85%.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdbw wystawionych przez producentéw
oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia
materiatdw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6.1. Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych

Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:
— matowym wygladem powtoki,
— czasem schniecia do 2 h,
— liczbg nanoszonych warstw 1-2,
— odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,
— gestoscig ok. 1,5 g/cm?,
— odpornoscig na promienie UV,
— dobrg przyczepnoscia.

6.2. Farby do zabezpieczen elementow metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementow metalowych powinny
charakteryzowac sie:
farby podktadowe:

— wydajnoscig ok. 6 m*dm?,

— liczbg nanoszonych warstw: 1,

— gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,

— czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,
farby nawierzchniowe:

— gtadkim, btyszczgcym lub pétmatowym wyglgdem powtoki,

— czasem schniecia do ok. 25 h,

— wydajnoscig ok. 8 m*dm?,

— liczbg nanoszonych warstw: 3,

— faczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 pm.

Do malowania stosowa¢ materiaty z obowigzujgcym terminem przydatnosci.
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac¢ pod katem:

— jakosci odttuszczenia,

— mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

— stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ wizualnie po wykonaniu kazdej czynnosci oraz
dodatkowo przed malowaniem przy Swietle dziennym badz sztucznym
z wykorzystaniem zaréwki o mocy 100W.
Element nie powinien mie¢ zadziorow, odpryskow od spawania, a spoiny rowne
I krawedzie zaokraglone.
Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m?.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgdac¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na
pismie.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioér Robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy,

ocene jakosciowg wykonanych powiok.

Ocena powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

o réwnomiernosci roztozenia farby,

o jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

o braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkow

powtoki,

o widocznych gotym okiem sladéw pedzla,
sprawdzenie potysku powtoki,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne
potarcie powtoki szmatkg w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac
Slady farby na szmatce,
sprawdzenie odpornosci ha zarysowanie,
sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowg),
sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych - przyrzgdami
elektromagnetycznymi, na innych podiozach - zgodnie ze $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po nigj
osetki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym
okiem z odlegtosci 0,5 m rysy, metodg Scistg wg normy panstwowej),
badanie przyczepnosci powloki

o do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

o do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na

3 stalowych ptytkach kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra,
miekkg szczotkg lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich slady farby, a na
powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-
krotnym potarciu powtoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powitoki
wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mieé
jednakowg barwe,
sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie 2z normami
panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznac za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazac¢ usuniecie
powiok i ich powtdorne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych Robét i powtdrne przedstawienie ich do badan.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:
dla malowania farbami emulsyjnymi:

zakup materiatéw,

transport materiatobw do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

zagruntowanie,

szpachlowanie i szlifowanie,

malowanie farbami emulsyjnymi,

zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,
uprzatniecie miejsca wykonywania Robat.

dla malowania powierzchni metalowych:

zakup materiatéw,

transport materiatobw do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

malowanie farbami,

uprzatniecie miejsca wykonywania Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powiok.
PN-C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci  powtok
lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu
wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powitok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powiok lakierowych na
uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok
lakierowanych na zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzy warstwowej.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.
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— BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
— BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczenie trwatosci barwy metodg przyspieszong.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01 ROBOTY INSTALACYJNE -
PRZYLACZA, INSTALACJE WEWNETRZNE

Kod CPV 45332200-5, 45332400-7,
45232100-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Robdét dot. przytgcza wodociggowego
i kanalizacyjnego, instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz instalaciji
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno
— biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych w Stuzewie wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowego przytgcza wodociggowego, zmodernizowanej
instalacji wodociggowej i odptywu kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz istniejgcych przytgczy wodociggowych wg ST.01.01 Roboty

rozbiérkowe,

e roboty ziemne i budowlane towarzyszgce wykonaniu przytgcza,

e montaz nowej instalacji zimnej wody,

e montaz nowej instalacji cieptej wody uzytkowej,

e montaz armatury odcinajgcej i pomiarowej,

e montaz armatury antyskazeniowej,

e montaz armatury regulujgcej,

e montaz urzadzen,

e badania instalaciji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji,

e roboty ziemne i budowlane towarzyszgce wykonaniu przytgcza.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjig techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
SWarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
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o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadacC aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiodr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe projektuje sie poprzez wigczenie do istniejgcego wodociggu
za pomocg opaski do nawiercania Dn 90/ Dn40. Na przytgczu projektuje sie zasuwe
odcinajgcg do rur PE Dz50 z skrzynkg obudowang kostkg betonowa. Projektuje
sie przytgcze z rur — Dz 50 SDR 11 PE 100.

Dtugosc¢ projektowanego przytgcza 45m.

Przejscie pod fundamentem w rurze ochronnej Dz 75 PVC-U SN8. Rurociggi utozone
w gruncie wykonaé w obsypce z piasku gr. 10 cm. Pomiar wody wodomierzem
usytuowanym w pomieszczeniu kotlowni (zestaw wodomierzowy wg projektu
instalacji wod-kan). Wezet wodociggowy wedtug rysunku profilu wodociggowego.

2.2. Instalacja wodociggowa - woda zimna

Budynek zasilony bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej & 90 poprzez
przytgcze DZ 50.

Pomiar wody przewidziano projektowanym wodomierzem jednostrumieniowym
Qn= 6,3m3/h Dn25 Altair V3, usytuowanym w budynku w pomieszczeniu kottowni
(max 0,5m od Sciany zewnetrznej). Zestaw wyposazy¢ w zawory odcinajgce, filtr
siatkowy oraz zawédr antyskazeniowy BA 2760. Instalacje wody gospodarczej
projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego BOR PLUS PN20 z wktadkg aluminiowa,
tgczonych przez zgrzewanie
Przewody utozone pod podtogg oraz przy scianach zewnetrznych zaizolowacé otuling
»1hermaflex” gr. 9 mm - NRO.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowac przepusty w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleja na state zamocowana w przegrodzie o
Srednicy wiekszej od srednicy przewodu o 2 cm przy przejsciu przez przegrody
pionowe i 1cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. W tulei nie nalezy umieszczac potgczen rur.
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Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i stropy poszczegolnych stref
pozarowych z zastosowaniem uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci, co najmniej jak
dana przegroda (masg ogniochronng, np. Hilti CP 601 S).

Zmiany kierunku i podejscia wodociggowe wykonac¢ przy pomocy kolan itukdw.
Przewody wody zimnej uktadac rownolegle z przewodami wody cieptej. Przy
zaworach czerpalnych ze ztgczkg do weza zamontowac zawory antyskazeniowe np.
typu HA 216. Armatura odcinajgca, armatura czerpalna, baterie umywalkowe,
natryskowe, zlewozmywakowe oraz zawory czerpalne szczegdétowo wg zestawienia
materiatéw podstawowych.

2.3. Instalacja wodociggowa - ciepta woda uzytkowa.

Projektuje sie centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni
wyposazonej w kociot opalany lekkim olejem opatowym i wspomagany poprzez
baterie kolektoréw stonecznych. Projektowany uktad rozdzielaczy i przygotowanie
cieptej wody uzytkowej wedtug projektu technologii kottowni. Rurociggi poziome
i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody.
W pomieszczeniach, umywalni kobiet i umywalni mezczyzn przy podejsciach do
natryskow projektuje sie mieszacze centralne dla ograniczenia temperatury cieptej
wody do max 40°. Zawory nalezy zamontowa¢ w szafce stalowej z zamkiem
patentowym, rozmieszczenie wg. rzutu parteru i aksonometrii instalaciji
wodociggowe;.
Rurociggi c.w.u. zaizolowa¢ otuling Thermaflex gr. 9mm, a rurociggi odkryte,
zaizolowac otuling j.w. lecz z ptaszczem z foli PE.
Instalacje podac probie jako cato$¢ z wodg zimng (opis pkt. 3.3.)
Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzagdzeh nalezy wykonac
przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Przewody cieptej wody z rur z tworzywa sztucznego PP-R PN20 z
wktadkg aluminiowg — opis jak pkt. 3.1

Rurociggi uktadaé rownolegle z przewodami wody zimnej. Armatura
odcinajgca typowa, armatura czerpalna, baterie umywalkowe, natryskowe,
zlewozmywakowe, szczegdtowo wg zestawienia materiatow podstawowych.

2.4. Instalacja kanalizacyjna - kanaty odptywowe

Odprowadzenie sciekow sanitarnych projektuje sie zgodnie z warunkami
technicznymi  wydanymi przez Gminne Przedsiebiorstwo Ustugowe ,ALGAWA”
Sp. z.0.0. Aleksandréw Kujawski.

Scieki odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej tlocznej (wpiecie
w rurocigg na dziatce nr 153) poprzez projektowang przepompownie Sciekéw
(lokalizacje przepompowni wskazano na rysunku PZT).

Przytacza z przedmiotowego budynku do projektowanych studzienek S1 i S2
projektuje sie z rur Dz160 PVC-U SN8 ze spadkiem 2 %. Rury utozone w gruncie
wykona¢ w obsypce z piasku gr. 10 cm. Przejscie przez sciane fundamentowg w
rurze ochronnej Dz 250 PVC-U SN8. Odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy studnig
S1 - S2 do przepompowni projektuje sie z rur Dz200 PVC-U SNS8.
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2.5. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne szczegétowo wg zestawienia materiatobw podstawowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. W trakcie transportu wyposazania nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem lub uszkodzeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigetych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelno$c.
Armature nalezy skladowac¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianki,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow. Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych
nalezy zdemontowac izolacje cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub
tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu.

5.2. Montaz rurociggéw

Wymagania ogolne dla potgczen okreSlone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania Robét:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potagczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych wypetnionych masg ogniowg. Przewody pionowe nalezy
mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
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5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje
kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢C po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych Robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Wykonanie przylaczy wodociggowo kanalizacyjnych.

5.6.1. Wykonanie wykopdw, umocnienie $cian pionowych wykopow, demontaz
istniejgcych przytgczy wodno kanalizacyjnych.

Wykonanie wykopdw, umocnienie $cian pionowych wykopdéw, demontaz
istniejgcych przytgczy wodno kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ST.01.01.
Roboty demontazowe i roboty ziemne.

5.6.2. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu.

— Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu.

— W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podtoze pod rurociggi i kanat bedzie z gruntu naturalnego
(grunty rodzime wg PN-B-02480).

— Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

— Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu

— powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 0,97, dla
pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia.

— Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:

= 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
= 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
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— Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu, kanatu. Zageszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.6.3. Roboty montazowe przytgcza wody

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Sciany w miejscu przejécia wyposazyé w rury przepustowe i zaizolowaé
przeciwwilgociowo. Rury przytgcza utozy¢ zgodnie z wytycznymi Projektanta
zawartymi w czesci opisowe] projektu. Potgczenie rur z instalacjg wewnetrzng
wykonaé¢ za pomocg ksztattek dopuszczonych do stosowania w danym systemem .
Potgczenia rur elektrooporowe Ilub doczotowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur i ksztattek.

5.6.4. Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej

— Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia
rur wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

— Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

— Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na
powierzchni ich stanu technicznego.

— Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym
podtozu. Podtoze powinno byé profilowane w miare uktadania przewodu,
z piasku.

— Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie fgczonych odcinkéw pokrywaty
sie.

— Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej
dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

— Ztgcze powinno byc¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

— Przewody muszg by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentaciji
technicznej.

— Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe

itp.

5.7. Skrzyzowania projektowanych przewoddéw z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich skrzyzowan z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN i kablami teletechnicznymi oraz wodociggami. W przypadku
wystgpienia w trakcie prébnych wykopow badz docelowych Robdt, kolizji
projektowanych przewodow z istniejgcym uzbrojeniem, wynikajgcych z wystepowania
w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia ktore nie zostato wykazane na mapach
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zasadniczych nalezy bezwzglednie przerwa¢ prowadzone Roboty. Nalezy
skontaktowac sie z autorskim biurem projektow w celu rozwigzania kolizji.

5.8. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych
W miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. W czasie
trwania Robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalaciji
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robot zwigzanych z wykonaniem przylgczy i instalacji wodno
kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz Robat,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robdét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Przylgcze wody i kanalizacji nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie
i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z zaleceniem miejscowego Zarzgdcy Drdg.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujgcych Robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otwordéw )

— $ciany w miejscach ustawienia urzgdzen
Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakos$é
wykonania oraz przydatnos¢ Robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju Robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia
w trakcie wykonywania Robdét,

Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdéw materiatéw),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii
projektowej,

protokéty z odbiorédw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST 00.00
~YVymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

LWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02 ROBOTY INSTALACYJNE -
INSTALACJA C.O. 1 WENTLACJI

Kod CPV 45331100-7, 45331210-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
i wentylacji mechanicznej w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa budynku
socjalno — biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych
w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowaq Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w kompleksie
budynkéw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

¢ demontaz elementow istniejgcej instalacji C.O,

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzgdzen grzejnych,

e badania instalaciji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji,

e montaz rurociggow zasilajgcych nagrzewnice i centrale wentylacyjne,

e montaz nagrzewnic i central,

¢ montaz kanatéw wentylacyjnych.

1.4.0. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku zgodnie z Polskg Normg PN —ISO 7607-1 ,Budownictwo - Terminy
Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo — terminy stosowane w umowach”.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego,
dwururowego — zespot.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalaciji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
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Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej,
dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych
Srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej
objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem
przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdOw w celu zagwarantowania
wymaganych warunkow — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu —
w strefie przebywania ludzi.

Krotnosé wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do
pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w  wyniku
ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza
W pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekfa lub
gazowa, ktéra nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego
i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice
gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.
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Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow
wspomagajgcych i otworéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory
I nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory
i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdélna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym
pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia
technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza
Z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotdow i elementéw wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem
powietrza, w ktérym strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych
pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od
wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych
zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie
regulowanego lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki
zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym
lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
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inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od =zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody instalacji C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-
RT, taczonych przez ztgczki systemowe zaprasowywane.

Przewody poziome gtdbwne zaprojektowano z zatozeniem ukrycia ich w przestrzeni
stropu podwieszonego.

Piony nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w bruzdach Sciennych, pozostate
obudowac.

Podejscia od rozdzielaczy do grzejnikdw prowadzone w przestrzeni posadzki.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowaé przepusty w tulejach
ochronnych stalowych. Tuleja na state zamocowana w przegrodzie o Srednicy
wiekszej od srednicy przewodu o 2cm przy przejsciu przez przegrody pionowe i 1cm
przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym. W tulei nie nalezy umieszcza¢ potgczen rur.

Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy poszczegolnych stref
pozarowych z zastosowaniem uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci, conajmniegj
jak dana przegroda.

Przewody utozone pod posadzka i w bruzdach $ciennych zaizolowac otuling z pianki
polietylenowej z zewnetrzng warstwg ochronng (np. wzmocniong folig polietylenowg
— do zastosowania w betonie) gr. 6 mm. Dla fatwiejszego montazu otuline mozna
rozcig¢ i ponownie ztgczy¢ przy uzyciu tasmy izolacyjnej do tego przeznaczonej.
Przewody w przestrzeni stropu podwieszonego oraz piony przeznaczone do
obudowy zaizolowaC otuling z pianki polietylenowej gr. 25 mm z wzdluznym
nacieciem. W pomieszczeniu wezta cieplnego przewody zaizolowa¢ w otulinie z
ptaszczem PVC, zgodnie z opisem technologii wezta cieplnego.

Miejsca kompensacji lezakéw pokazano na rzucie parteru.
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Przewody nalezy mocowacC do Scian lub stropu za pomocg obejm z przektadkag
ochronng. Na rzucie parteru zaznaczono miejsca lokalizacji punktéw statych.
Dodatkowo podpory ruchome nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci 2+3 m w zaleznosci
od srednicy przewodu

2.2. Kanatly wentylacyjne.

Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,8mm, zgodnie z obowigzujgcg normg, podwieszane do stropu oraz
mocowane do Sciany za pomocg pretdw gwintowanych i konsoli montazowych,
tagczone kotnierzowo. W miejscach tgczenia kanatdbw stosowaé mostki
elektrostatyczne, a cafg instalacje potgczy¢ elektrycznie w celu zapewnienia
uziemienia.

Za i przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.
Powietrze przed wprowadzeniem do pomieszczen, a takze przed wyrzuceniem do
atmosfery musi by¢ oczyszczone za pomoca filtréw.

Z uwagi na odzysk ciepta, kanaty wentylacyjne w sali konferencyjnej nalezy
zaizolowa¢ matg z welny mineralnej, na foli aluminiowej - zgodnie
z Rozporzagdzeniem, tzn. wewnatrz gr. 40mm, na zewnatrz kanaty nieizolowane.

2.3. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym
i nastawg wstepng. Grzejniki dodatkowo wyposazone w gtowice termostatyczne oraz
zespot przytgczeniowy kagtowy G1/2’.

Szczegotowo wg zestawienia materiatéw podstawowych.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym. Gatgzke grzejnika
nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny prosty na zasilaniu i zawor odcinajgcy na
powrocie. Do zawordw termostatycznych zamontowac gtowice termostatyczne.
Gtowice termostatyczne nalezy montowa¢ w potozeniu poziomym. W przypadku
braku takiej mozliwosci ze wzgledu na ostony grzejnikébw gtowice zamontowac
w pionie.

W pomieszczeniach grzejniki lokalizowane SA w wiekszosci pod oknami,
szczegotowo pokazano lokalizacje grzejnikdw na rzucie parteru budynku.

Mocowanie grzejnikdw zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegotowo grzejniki i ich usytuowanie wg rysunkéw oraz zestawienia materiatéw
podstawowych dokumentacji projektowe,.

2.4. Armatura

- Zawory odcinajgce typowe do wody gorgcej PN-10.

- Regulacja hydrauliczna zaworami rownowazgcymi manualnymi i automatycznymi
zamontowanymi — lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektowa,

- Regulacja instalacji — temperatura czynnika grzewczego indywidualnie
w poszczegolnych pomieszczeniach w zaleznosci od potrzeb poprzez nastawy
zaworow termostatycznych.
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2.5. Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez odpowietrzniki samoczynne nad
rozdzielaczem w pomieszczeniu kottowni w najwyzszych punktach i indywidualnie
przy grzejnikach i rozdzielaczach.

Zawory odpowietrzajgce w kottowni zgodnie z opisem i zestawieniem technologii
kottowni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno
w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywac¢ sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelnos$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki  materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
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materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg
na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy
ztomu.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociggi tagczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed ukfadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e montaz szafek rozdzielaczy

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,1%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza
0 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
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mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy fgczy¢ do rurociggbw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosic¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

e wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

e zawieszenie grzejnika,

e podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen w zaleznosci od
zastosowanego systemu przez spawanie bgdz ztgczki zaciskowe.
Kolejnos¢ wykonywania Robét:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e wlutowanie w rury przewodowe ksztattek z gwintem,

e wkrecenie potsrubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow

materiatem uszczelniajgcym,

e skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz
odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-
91/B-02420.
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5.5. Przewody wentylacyjne.

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

— Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych
w odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co
najmniej 100 mm.

— Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

— Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowg tych
przegrod.

— Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia
odpornosé na korozje w miejscu zamontowania.

— Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

— Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich  wytrzymatosci i  wytrzymatosci  przewodow
wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wptywato
na jej szczelnosc¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukciji.

— Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

— przewodow wentylacyjnych;
— materiatu izolacyjnego;
— elementéw sktadowych podpor lub podwieszen.

— Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mieC wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy
w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

— Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

— Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.
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— Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mieé¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

— W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci
przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

5.6. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy
o dtugosci L wynoszgcej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami
wlotowymi i wylotowymi a siecig przewoddéw. Sposob zamocowania powinien
zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikow
elastycznych.

5.7. Czerpnie i wyrzutnie

— Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje
wentylacji przed wplywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie
zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

— Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

— Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposob
zapewniajgcy wodoszczelnosé przejscia przez dach.

5.8. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja C.O. przed obudowaniem i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgcg probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢c woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno
nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisSnieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢
10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powigekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
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maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekbw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢
protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Proba
szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag
instalaciji.

5.9. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, kanatow
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosSci
wykonania powyzszych Robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji
nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz
0 0 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢é przeprowadzona w czasie wszystkich faz Robo6t zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych wentylacji nalezy ustali¢

z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A
(WTWIO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robdét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Instalacja C.O.

Odbioru Robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

167



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzic w stosunku do
nastepujgcych Robdt:
e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdéw (otynkowanie),
e bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatno$¢ Robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju Robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania Robot,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcow materiatéw ),
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze korn\cowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji
projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag
usuniecia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.

7.2.Instalacja wentylacji

7.2.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pemi
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

czynnosci:

— Porownanie  wszystkich elementéw  wykonanych instalacji  wentylacji
z zestawieniem projektowym, zardwno w zakresie materiatdéw, jak i ilosci oraz
jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;
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— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

— Sprawdzenie czystosci instalacji wentylaciji;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

7.2.2.Badanie wentylatorow i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

— Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

— Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych;

— Sprawdzenie zamocowania silnikow;

— Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

— Sprawdzenie naciggow pasow klinowych;

— Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

— Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,;

— Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

— Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe.

7.2.3. Badanie filtrow powietrza

— Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

— Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

— Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

— Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego
uszkodzenia;

— Sprawdzenie czystosci filtra.

7.2.4. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi
projektowymi.

7.2.5. Badanie sieci przewodow

— Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie
wzrokowe i kontrole dotykowsa;

— Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

7.2.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

7.2.7. Wykaz dokumentow dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

— Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
— Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
— Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum,
maximum);
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Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen;

Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;
Wymagane wielkosci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni
I wyrzutni powietrza;

Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
ST 00.00,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415" Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymagania
i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
A1),

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw,
armatury bi urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
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PN- 93-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody”.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pozniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelnos$e.

Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Pofgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

PN-EN  1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw — Wymagania
dotyczgce czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.03 ROBOTY INSTALACYJNE -
KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV 45231300-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdét w zakresie kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa
budynku socjalno - biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpaddow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
robét opisanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sSciekéw bytowo-
gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potgczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw
bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.
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Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna, bedaca granicg sieci
kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

Komora robocza - zasadnicza cze$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy

rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne,;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgace Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty
zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa sztucznego PP-B, PVC-U (klasa SN 8),
rury lite. Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Cechowanie powinno zawierac:

- nazwe lub znak producenta;

- wymiar nominalny;

- symbol surowca;

- klasa sztywnosci;

- kod przeznaczenia;

- date produkcji;

- znak budowlany;

- numer aprobaty techniczne,j.
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Ksztattki kanalizacji zewnetrznej (kolana, ztgczki, nasuwki) wg wymogow jak dla rur.

2.1.2. Studnie.

a) sanitarne betonowe @& 1000 - 1200 z rusztem zeliwnym osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym.

2.1.3. Kruszywa.

Materiat na podsypki i obsypki powinien spetniac nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,

b) materiat nie moze by¢ zmrozony,

c) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

2.1.4 Zbiornik bezodptywowy

Zbiornik z laminatu poliestrowo — szklanego o pojemnosci 11 tys. litrow.

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku
skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci
i gatunkow w sposoOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kreqgi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Skfadowanie powinno umozliwiaé dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.2.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.
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2.2.6. Pozostate elementy

Pozostate elementy: korytka i elementy odwodnienia liniowego, ksztattki
kanalizacyjne, materiaty izolacyjne — przechowywa¢ w zabezpieczonych
pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e Kkoparek podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e wibromtotu do zapuszczania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

e beczkowozow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,WWymagania ogdlne”.

4.1. Transport rur

Rury mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewodz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy
w miejscach stykania sie wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kreqgow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpordéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
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4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport pozostatych materiatow

Korytka, ksztattki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub
luzem. Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

recznie przy uzyciu przyrzgdow pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Elementy w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed
Zzgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne oméwiono w ST.01.01

5.2. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Robét) podtoze nalezy wykonac
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci tgcznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia
0 grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne =z okreSlonym w dokumentacji
projektowej.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze od
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.1. Przykanaliki i kanaty
Przy wykonywaniu kanatéw i przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
e trasa powinna by¢ prosta, bez zatamanh w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtgczenia z kanatem na trgjnik),
e minimalny przekréj przewodu odgatezienia okresla Dokumentacja
e wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na trojnik,
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5.5.2. Studzienki, wpusty kanalizacyjne

5.5.2.1. Studnie betonowe

Studnie betonowe sktadajg sie z betonowych elementéw prefabrykowanych
w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o Srednicy wewnetrznej @1000- 1200mm.
Studnie nalezy montowac¢ w przygotowanym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci
od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych lub uzgodnien z Inwestorem. Dla
rownomiernego roztozenia naprezen pionowych pomiedzy kregami nalezy wypetni¢
szczeling technologiczng na tgczeniu kregdw zaprawg. Wypetnienie wykopu wokot
studni nalezy wykona¢ materiatem sypkim zrownomiernym jego roztozeniem
i zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia
powinien wynies¢ nie mniej niz 0,95 wartosci Proctora, a w gornych warstwach 1,00.

5.5.2.2.Zbiornik z laminatu poliestrowo szklanego

Posadowienie zbiornika powinno zapewni¢ swobodne manewrowanie
transportem. Nie nalezy lokalizowac zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez
dodatkowego zabezpieczenia, gdyz obcigzenie przejezdzajgcych pojazdow moze
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Zbiornik jest konstrukcjg samonosng i w typowych
warunkach gruntowych nie wymaga specjalnych obmurowan czy fundamentow.
Zbiornik moze by¢ stosowany we wszystkich gruntach nosnych powyzej poziomu
wystepowania wody gruntowe;j.

Kazdorazowo osypke i zasypke zbiornika wykona¢ z gruntu piaszczystego
Srednio ziarnistego. Zasypke prowadzi¢ réwnolegle z napetnianiem zbiornika woda.
Przy wykopach stosowa¢ maksymalny rozkop o szerokosci 60cm w poziomie przy
dnie wykopu. Obcigzenie naziomu nie przewiduje wykonania nawierzchni oraz
obcigzenia innymi urzgdzeniami w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika podziemnego
(w odlegtosci do 3,0m). W przypadku koniecznosci wykonania drogi przejazdowej
nad zbiornikiem nalezy wykonacC ptyte Zzelbetowg odcigzajgca zbiornik. Ptyte
zelbetowa drogowa nalezy projektowacC indywidualnie do lokalnych parametréow
gruntowych.

Jezeli w wykopie jest uktadany wiecej niz jeden zbiornik, to odlegtosc
pomiedzy zbiornikami nie moze by¢ mniejsza niz 80cm.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (gdy dolna
czes¢ zbiornika bedzie posadowiona w wodzie) nalezy zamowi¢ zbiornik
wzmocniony. Posadowienie zbiornika w takich warunkach moze odbycC sie poprzez
wykonanie opaski dociskowej z potsuchego betonu o szerokoéci ok. 50cm i grubosci
ok. 15cm . Istnieje réwniez mozliwos¢ zakotwiczenia zbiornika do ptyty utozonej na
dnie wykopu uwzgledniajgc ok. 40cm podsypki z piasku pod zbiornikiem.
Sugerowane inne zabezpieczenia zbiornika przed wypchnieciem lub zniszczeniem
przez wody gruntowe nalezy konsultowa¢ z producentem (sprzedawcg) Iub
projektantem.
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Przygotownie do posadowienia:

- Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ czy
zbiornik nie jest uszkodzony (co moze wystgpi¢ w trakcie wadliwego transportu).

- Do podsypki i obsypki stosowac piasek lub zwir.

- Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na nastepujacych gruntach: glina
i inne grunty spoiste, muty organiczne torfy, grunty nienosne.

- Przy posadowieniu zbiornikdbw w okresie zimowym nalezy zwrociC uwage aby
podsypka i osypka nie zawierata Sniegu, bryt lodu itp.

Montaz:

Gtebokos¢ montazu zbiornika liczgc od powierzchni ziemi do gornej czesci zbiornika
nie moze przekracza¢ 120 cm

Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do Scianek
dolnej potowy zbiornika podczas jego zakopywania.

Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet gruzu lub innych
przedmiotdw mogacych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ poziomg podsypke z piasku z piasku o grubosci od
20 do 25cm, i dobrze jg ubi¢. W przypadku wystgpienia w dnie wykopu réznych
rodzajéw gruntdw grubosc¢ zageszczonej podsypki piaskowej powinna wynosi¢ min.
60cm. Zbiornik wypoziomowac. Zbiornik napetni¢ wodg do 1/3 wysokosci i obsypacé
piaskiem do poziomu napetnienia. Zagesci¢ piasek wypetniajacy wykop
(zageszczanie piasku najlepiej wykonac przez ,namywanie” tj. zlewanie piasku wodg
powodujgc jego osadzenie. Gdy woda przy zlewaniu zostaje na wierzchu i tworzy
katuze, trzeba zrobi¢ przerwe, az wsigknie, a potem zlewanie powtarzamy.
Zapobiegamy w ten sposob pdzniejszemu osiadaniu piasku i zapadnieciu sie terenu
nad zbiornikiem). Napetic¢ zbiornik do 2/3 wysokosci, obsypac i zagesci¢ piasek
w wykopie. Podtaczy¢ instalacje sciekowa, zasypaC¢ wykop do poziomu gruntu
i wypompowac wode.

Eksploatacja:
Nie dopuszczac¢ do zalegania fekalibw w rurach doprowadzajgcych lub w kominie

rewizyjnym.

5.6 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN oraz wodociggami. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktore nie
zostaly wykazane na mapach zasadniczych, ktore mogg wystgpi¢é w trakcie
prowadzenia robét lub ktére zostang stwierdzone prébnymi wykopami.
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5.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia Robd6t budowlanych. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp.
w czasie trwania Robo6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalaciji
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacii
projektowej i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru. W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kanatow,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw
i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kanatéw,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
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e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz [15 cm,

e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac +/-5 mm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

¢ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru Robo6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegoblnych faz Robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed
wykonaniem nastepnej czesci Robot, uniemozliwiajgcych odbiér Robot poprzednich.
Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.

e wykonane studzienki kanalizacyjne,

e wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.
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Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu Robot. Diugosé
odcinka Robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie Robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie Robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
niezbedne naprawy nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020.  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. swir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjnej
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8. PN-B-14501
9. PN-H-74051-00

10. PN-EN 124

11. PN-H-74051-02
12. PN-H-74086
13. BN-88/6731-08

14. BN-62/6738-
03,04,07

15. PN-B-10729

16. PN-EN 1917

17. PN-B-24620

18. PN-85/C-89205

19. PN-C-89221

20. BN-84/6366-10

Zaprawy budowlane zwykte
Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdoknem stalowym
i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu
wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.05 ROBOTY INSTALACYJNE -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kod CPV 45310000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
w zakresie instalacji elektrycznych w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa
budynku socjalno - biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpaddow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych obiektu jak:

e Instalacje ciggow gtownych,

¢ Wykonanie i montaz rozdzielnic,

e Instalacja oSwietleniowa,

e Instalacja gniazd wtykowych,

e Instalacje teletechniczne,

¢ Instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze,

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w czesci ,Wymagania ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:

e Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumiec¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

e Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania
instalacji elektrycznych.

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

e Procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

e Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania
instalacji elektrycznych.

e Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych
rébwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski
tych samych dwoéch urzgdzeh elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

e Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
kablowa zostata zbudowana.
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e Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do tgczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabli.

e Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od
sgsiedniego kabla lub od innych urzadzeh.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim
czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
robét z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacja Robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowi:

— Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne
w przypadku zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Dziennik Budowy prowadzony zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz Robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne warunki dotyczgce stosowania materiatdbw podano w czesci ,Wymagania
ogolne.” Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢é wymagania
niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest
zaproponowanie produktéw rownorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. Wyroby i materiaty winny spetniaC warunki okreslone
Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone
wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w deklaracje zgodno$ci. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inwestora. Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe
w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony od
czynnikow zewnetrznych nie nizszym niz 1P44.

3. SPRZET.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu dopuszczonego do
stosowania i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czeséci ,Wymagania ogolne”.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania Robdét. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé. Kable energetyczne
nalezy przechowywaé na bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza sie
przechowywanie krétkich odcinkdw kabla w zwigzanych kregach. Srednica

kregu min. 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki

187



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

przedstawiajgce typ kabla oraz jego dtugosc¢. Kregi uktada¢ poziomo. Kable
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkow z materiatow
termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywac¢ w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych w pozycji pionowej, z dala od elementow grzejnych.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych
i oswietlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zestawienie rodzaju Robét

e Trasy kablowe wewnetrzne

e Ukfadanie przewodow w gotowych trasach kablowych
¢ Rozdzielnie zasilajgce

e Aparaty wyposazenia rozdzielnic

¢ Instalacja wytgcznikow p.poz.

e Instalacja oswietleniowa

¢ Instalacja oswietleniowa awaryjnego

e Instalacja gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia
¢ Instalacja komputerowa i telefoniczna

e Instalacja sitowa

¢ Instalacja wyrbwnawcza

e Instalacja odgromowa i uziemiajgca

e Instalacja przyzywowa

e Pomiary

5.2. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w czesci ,Wymagania
ogolne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie Robdt powinno by¢ jak
okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.3. Instalacje wewnetrzne

5.3.1.

Montaz urzgdzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac
standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z tbem szesciokgtnym, najmniejsze
dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

5.3.2.

Potfgczenie elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczyscic
i wygtadzic.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powiokg
metalowg ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami
chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

Powierzchnie ze stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Potgczenia nalezy wykonaé¢ srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
technicznym.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng.

Stosowac ogdlnie przyjete systemy listew zaciskowych i zaciskow.

Ukfadanie przewoddw w gotowych trasach kablowych.

przewody uktada¢c w =zaleznosci od rodzaju instalacji w tynku Ilub
w korytkach pod stropem;

przewody uktadac¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur,
kolumn, itp.

przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci
ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref
uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej

uktadajgc przewody nalezy wyrownacé trase tak, aby w korytku nie byto
wybrzuszen, narazajgcych izolacje przewoddw na uszkodzenie;

przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncow
przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy
ucina¢ szczypcami;

kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji
teletechnicznej;

Przejscia przewoddw przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych
zaopatrzy¢ w przepusty odpornosci ogniowej klasy przegrody, a przechodzgce
przez stropy miedzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy
stropu.
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o Przewody elektryczne, ktére ze wzgledu na wtasng konstrukcje lub ze wzgledu
na narazenia zewnetrzne mogtyby zosta¢ uszkodzone mechanicznie nalezy
zabezpieczy¢ przed tymi narazeniami poprzez stosowanie oston, przegrod itp.

5.3.4. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu Robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych Robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw
i probnym uruchomieniem poszczegodlnych linii, instalacji, urzgdzen.

5.4. Warunki szczegétowe wykonania robét

5.4.1. Uktadanie rur, korytek i osadzania puszek.

Rury nalezy ukfadac¢ i mocowac¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukfadania. Koryta powinny by¢é mocowane za pomocg srub lub
specjalnych uchwytow i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy
w sposob trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie
przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszcze wycig¢é wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do
srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia.

5.4.2. Uktadanie i mocowanie przewodow wtynkowych.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowym. Przewody
wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.
Podtoze do ukfadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy
wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed
tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.4.3. Lgczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonaé
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane
W projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé
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przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg
przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
przewodow nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie
specjalistycznymi narzedziami.

5.4.4. Przejscia przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byc¢
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

5.5.5. Montaz osprzetu i przewoddw.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i tgczniki nalezy
mocowa¢ do podioza za pomocg kotkdw rozporowych Ilub klejenia. Gniazda
wtyczkowe montowaé nad posadzkg na wysokosci 0,3 m w biurach. tgczniki
mocowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi. W pomieszczeniach tazienek
bezwzglednie zachowa¢ wymagane minimalne odlegtosci od stref zgodnie PN-IEC
60364-7-701.

5.5.6. Instalacja oswietleniowa.

Doprowadzenia przewodow do opraw nalezy wykonaé w sposob nie powodujgcy
naprezen mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie
w rurkach instalacyjnych). Przewody uktada¢ pod tynkiem. Osprzet zastosowac
w zaleznos$ci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:
¢ dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy
w wykonaniu normalnym i szczelnym,
e W pomieszczeniach tazienek instalowac oprawy oswietleniowe i tgczniki
w strefie trzeciej zgodnie z PN-IEC 60364-7-701. Oprawy winny posiadac
stopien IP 44 lub wyzszy.

5.5.7. Instalacje sitowe

Doprowadzenia przewodow do gniazd nalezy wykonaé¢ w sposéb nie powodujgcy
naprezeh mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie
w rurkach). Przewody i kable uktada¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. Osprzet
w zaleznos$ci od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia
pomieszczen, tzn.:
¢ dla instalacji natynkowych i prowadzonych na korytkach kablowych, osprzet
natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym.
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e dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg
o zwiekszonej wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym.

e dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg
o normalng, przewidziano osprzet w wykonaniu podtynkowy.

5.5.8. Instalacje niskoprgdowe

Zakres robot
e wykonanie pionowych i poziomych instalacji teletechnicznych
( komputerowych i telefonicznych)
e wykonanie badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania
i uzyskania wtasciwych wartosci parametrow technicznych ( rezystancja
uziemienia)
Instalacje teletechniczne wykona¢ przewodem uktadanym w korytkach kablowych
i rurkach elektroizolacyjnych. Zachowac¢ minimalne odlegtosci w miejscach zblizen
z instalacjami sitowymi i oswietleniowymi.

5.5.9. Wykonanie wymaganych potgczen wyréwnawczych Instalacja odgromowa
i uziemiajgca

Budynek objaé zewnetrzng ochrone odgromowag. W tym celu wykonac¢ instalacje
odgromowg w postaci zwoddéw poziomych na uchwytach wiasciwych dla podtoza.
Metalowe elementy wystajgce ponad powierzchnie dachu oraz elementy obrébek
blacharskich tgczy¢ we wszystkich mozliwych miejscach ze zwodami i przewodami
odprowadzajgcymi. Dla zapewnienia wiasciwej ochrony zewnetrznej urzgdzen
wentylacyjnych zainstalowanych na dachu stosowaé¢ zwody pionowe o wysokos$ci
zapewniajgcej wlasciwg ochrone tych urzadzen i instalacji. Kazdy nieprzewodzacy
element wystajgcy ponad powierzchnie dachu wyposazy¢ w zwody poziome lub
pionowe. tgcza kontrolne instalowaC¢ na wysokosci ok. 1,8m nad powierzchnig
terenu. Pofgczenie uziomu tgczy¢ przez spawanie. Miejsca spawow zabezpieczyé
antykorozyjnie. Ewentualne podziemne, metalowe elementy obiektéw lub urzgdzenh
znajdujgce sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od uziomu a nie wykorzystane jako
uziomy naturalne nalezy tgczy¢ z tym uziomem bezposrednio lub za pomoca
iskiernikow. Prawidtowo$s¢ wykonania potwierdzi¢ protokotami z pomiaréw.
W przypadku negatywnych wynikow pomiaréw wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne
pionowe lub poziome. Instalacje odgromowe wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024-
1:2001 ,Ochrona obiektow budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC
61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN- 86/E-05003 ,Ochrona obiektow budowlanych”.

5.5.9.1. Zakres Robdt:

e wykonanie zwodow poziomych i pionowych w sposdb zgodny z opracowaniem
projektowym

¢ wykonanie przewodow odprowadzajgcych w sposob zgodny z opracowaniem
projektowym

e wykonanie uzioméw poziomych oraz gtdbwnych potgczen wyréwnawczych
(wraz z niezbednymi robotami ziemnymi i naprawg nawierzchni)

e montaz ztgczy kontrolnych
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e podigczenie do zwodow i przewodow odprowadzajgcych metalowych
elementow rynien, elementow obrobek blacharskich i innych metalowych
elementéw znajdujgcych sie nad powierzchnig dachu takich jak wyrzutnie
wentylacyjne, maszty itp.

e wyposazenie nieprzewodzgcych elementdow ponad powierzchnig dachu
w zwody poziome i pionowe

e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych ztgczy kontrolnych
i innych elementoéw wymagajgcych takiego zabezpieczenia

e wykonanie badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania
i uzyskania witasciwych wartosci parametréw technicznych (rezystancja
uziemienia)

¢ likwidacja miejsca pracy i uporzgdkowanie terenu oraz naprawa elementow
uszkodzonych w czasie wykonywania prac ( nawierzchni )

e wykonanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych obejmujgcych uziom instalaciji
odgromowej, punkt podziatu przewodu PEN na przewody N i PE w ztgczach
kablowych lub szyny PE (PEN) w ztgczu kablowym oraz wszystkie metalowe
instalacje rurowe w poblizu miejsca wprowadzenia do budynku za zgodg ich
wiascicieli. Potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe wykona¢ w sposob
zgodny z dokumentacjg projektowg

e wykonanie mostkobw na wodomierzach, filtrach i pompach Ilub innych
elementach roztgcznych instalacji rurowych

5.5.10.Pofgczenia wyréwnawcze.
Gtéwnym potaczeniem wyrownawczym objac:
e metalowe elementy konstrukcji budynku
e zacisk w rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach kondygnacyjnych
e uziom instalacji odgromowych
e inne przewodzgce prad instalacje rurowe w poblizu miejsca wprowadzenia do
budynku.
Potgczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999

5.5.11.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona od porazen — w instalacji odbiorczej nalezy stosowac¢ uktad TN-S. Jako
ochrone uzupetniajgca zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe.
5.5.12. Proby
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczyé je do dokumentacii
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywa¢ miernikow
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykonac nastepujgce proby:

o Ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym potgczen wyrownawczych gtownych

i dodatkowych
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e Pomiar rezystancji izolacji

e Samoczynnego wytgczenia zasilania

e Sprawdzenia biegunowosci

e Badanie wylgcznikow roznicowo-prgdowych
e Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.1.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do
dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem
wykonawcy za zgodnosS¢ z oryginatem, zastosowanych urzgdzen oraz protokoty
z przeprowadzonych pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzic wg PN-IEC 60364-6-61 2000
"Sprawdzenie odbiorcze".

e nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy
zejsciach kabli,

e nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powtoki
zewnetrznej,

e nalezy sprawdzic tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagiec,

e sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktorych
zostaty wykonane, na podstawie deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta, protokotéw odbioru albo innych dokumentow,

e sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz,

e proba napieciowa izolacji kabli. Probie napieciowej izolacji podlegajg
wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby napieciowej
izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV pod
warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem
o napieciu 2,5kV. Probe napieciowg nalezy wykonaé prgdem statym lub
wyprostowanym bgdz przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej
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0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzyc
oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za
dodatni, jezeli:

o izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i
bez objawdw przebicia czesSciowego, napiecie probiercze o wartosci
réwnej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.

o wartos¢ pragdu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300
MA/Km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o
dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartoS¢ pradu
uptywu 100 pA.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalaciji,
e kompletnosci tablic rozdzielczych,

e ufozenie rur, listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewoddw,
e instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

e miejsc wyprowadzenia przewoddw uziemiajgcych,

e wynikdw pomiaréw rezystancji uziemien,

e protokotow pomiardw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:

szt — rozdzielnic, zasilaczy, uchwytéw, gniazd wtyczkowych itp. na podstawie
pomiaru w terenie

m - utozenia kabli, koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, instalacji odgromowej,
uziemiajgcej, kanatow podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie

kpl - oprawy oswietleniowe na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Rodzaje odbioréw Roboét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacyvch zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego
z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakosc i ilos¢ Robadt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inwestor.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia Robét. Odbioru
ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacjg projektowg. W toku
odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza,

e certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

e instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu
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e wyniki pomiarow i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robét  poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbior
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptlatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robdét wymieniony w p. 1.2.
niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg
Robaot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robat:
Cena jednostkowa wykonanych Roboét obejmuije:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,
e zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatéw oraz
transport na miejsce wbudowania,
e wykonanie Robot montazowych,
e wykonanie podtgczenia urzgdzen,
e zarobienie i podtgczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych,
e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
e o0znakowanie kabli,
e montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania Robdt,
¢ wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan
potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
miedzy innymi:
o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
pomiary elektryczne obwodu
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
pomiary impedancji petli zwarciowej
pomiary kabli energetycznych
o pomiary natezenia oswietlenia
e préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile
jest to mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci ukfadéw,
e doprowadzenie terenu Robot do stanu sprzed rozpoczecia Robot, prace
porzadkowe.

o O O O

10. Przepisy zwigzane

Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — w zakresie przywotanym
w rozporzadzeniu.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi.

PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364- 4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo.  Srodki  ochrony przed  prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywoéw  zewnetrznych. Wybor  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 604455-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-7-701:1999 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6.
Sprawdzanie.

PN-IEC 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN-50310:2002 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych.
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— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
— PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04.01 ROBOTY DROGOWE -
UTWARDZENIA TARASU

Kod CPV 45233000-9

200




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO — BIUROWEGO MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA
ODPADOW KOMUNALNYCH W SEUZEWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Rob6ét w  zakresie  wykonania  utwardzen terenu  kostkg  betonowag
w ramach projektu: ,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego
Miedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robét opisanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdét zwigzanych
z wykonaniem utwardzen:

— z kostki betonowej gr.6cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w czesci ,Wymagania ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é
Robdét z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu Robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3. SPRZET.
Prace mozna wykonywa przy pomocy wszelkiego sprzetu dopuszczonego do
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stosowania i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

W trakcie transportu materiatdw po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny:
— za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa,
— za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét,
— zaich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow Robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu Robo6t zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji Rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli Robét podano ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

6.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla
— gtebokosci koryta
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e 0 szerokoscido 3m +/- 1cm
e 0 szerokosci powyzej 3m +/- 2cm
— szerokos$¢ koryta +/-5cm

6.2. Sprawdzenie podbudowy.

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.

6.3. Sprawdzenie wykonania.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania utwardzen z kostki betonowej polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa:

— Pomierzenie szerokosci spoin,

— Sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

— Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— Sprawdzenie rownos$ci (nalezy przeprowadzi¢ tatg nie rzadziej niz raz
na 50m, dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekraczac
1,0cm),

— Sprawdzenie profili podtuznych (przeprowadzi¢ nalezy za pomocag
niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej niz co 100m, odchylenia od projektowanej niwelety nie mogg
przekraczac wiecej niz +/-3cm)

— Sprawdzenie profilu poprzecznego ( wykonac¢ szablonem z poziomicg
nie zadziej niz co 50m, dopuszczalne odchylenie wynosi +/-0,3%)

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
toleranciji pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robdt wymieniony w p. 1.2.
niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag
Robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robdét:

— Prace pomiarowe i przygotowawcze,

— Dostarczenie materiatow na miejsce budowy,

— Wykonanie koryta,

— Wykonanie warstw podbudowy,
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— Utozenie nawierzchni,
— Przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-EN 197-1:2002 Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego Uzytku.

PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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